Concepto Uni Mate Mano Herra Total )

DEMOLICIONES
DEMOLICION A MANO DE
PIEDRA BRASA EN CIMENTACION HASTA 1.50 M. PROF. M3 0.00 289.44 11.57 301.02
CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION M3 0.00 390.76 15.63 406.40
CONCRETO ARMADO CIMENTACION SIN RECUPERA DE ACERO M3 0.00 1,116.47 44 .65 1,161.13
CONCRETO ARMADO CIMENTACION CON RECUPERA DE ACERO M3 0.00 1,953.84 78.15 2,032.00
CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES M3 0.00 289.44 11.57 301.02
CONCRETO ARMADO GUARNICION SIN RECUPERA DE ACERO M3 0.00 781.53 31.26 812.80
CONCRETO ARMADO GUARNICION CON RECUPERA DE ACERO M3 0.00 1,953.84 78.15 2,032.00
CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS M3 0.00 289.44 11.57 301.02
CONCRETO ARMADO FIRME Y PISOS SIN RECUPERA DE ACERO M3 0.00 781.53 31.26 812.80
CONCRETO ARMADO FIRME Y PISO CON RECUPERA DE ACERO M3 0.00 1,953.84 78.15 2,032.00
CONCRET ARMAD ELEMENT ESTRUCTUR S/ RECUPERA ACERO M3 0.00 1,116.47 44.65 1,161.13
CONCRET ARMAD ELEMENT ESTRUCTUR C/ RECUPERA ACERO M3 0.00 1,953.84 78.15 2,032.00
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA M3 4.00 294.63 11.78 310.42
MURO DE ADOBE SIN RECUPERACION DE MATERIAL M3 2.45 180.79 7.23 190.48
MURO DE ADOBE CON RECUPERACION DE MATERIAL M3 0.49 355.84 14.23 370.57
MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 7 CM. M2 0.12 8.82 0.35 9.30
MURO DE TABIQUE EN 7 CM. CON RECUPERA DE MATERIAL M2 0.16 12.04 0.48 12.69
MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. M3 0.28 20.36 0.81 21.46
MURO DE TABIQUE DE 14 CM. CON RECUPERA DE MATERIAL M2 0.40 29.43 1.17 31.01
MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 21 CM. M3 0.37 26.84 1.07 28.29
MURO DE TABIQUE DE 21 CM. CON RECUPERA DE MATERIAL M2 0.51 38.24 1.52 40.28
MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 28 CM. M3 0.42 30.82 1.23 32.48
MURO DE TABIQUE DE 28 CM. CON RECUPERA DE MATERIAL M2 0.60 44.19 1.76 46.56
MURO DE BLOCK DE CONCRETO M2 0.28 20.36 0.81 21.46
MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUPERA DE MATERIAL M2 0.40 29.43 1.17 31.01
MURO DE CELOSIA DE CONCRETO DE BARRO M2 0.28 20.36 0.81 21.46
MURO D CELOSIA CONCRETO BARRO C/ RECUPERA MATERIAL M2 0.40 29.43 1.17 31.01
PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO M2 0.00 19.53 0.78 20.32
PISO D MOSAICO LOSETA D BARRO INC MORTERO AREA CHICA M2 0.00 40.05 1.60 41.66
ZOCLOS DE MOSAICO M2 0.00 4.65 0.18 4.84
LAMBRIN D AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADO INC MORTERO M2 0.25 18.05 0.72 19.03
LAMBRIN AZULEJO,MATERIAL VIDRIADO INC MORTE AREA CHIC M2 0.55 40.77 1.63 42.96
RECUBRIMIENTOS DE CANTERA , INCLUYE MORTERO M2 0.51 37.87 1.51 39.90
APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS M2 0.28 20.11 0.80 21.20
APLANADOS DE MEZCLA EN PLAFONES M2 0.30 220.39 8.81 229.51
APLANADOS DE YESO EN MUROS M2 0.28 20.11 0.80 21.20
APLANADOS DE YESO EN PLAFONES M2 0.62 22.77 0.91 24 .31
RELLENO, EN LADRILLADO Y CHAFLANES DE AZOTEAS M2 0.00 21.69 0.86 22.56
ENLADRILLADO DE AZOTEAS M2 0.00 19.53 0.78 20.32
PAVIMENTO ASFALTICO SIN AFECTAR LA BASE M2 0.00 26.37 1.05 27.43
PAVIMENTO ASFALTICO INC. LA BASE DE GRAVA CEMENTADA M3 0.00 156.30 6.25 162.56
PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO ) M2 0.00 163.92 6.55 170.48
PAVIMENTO DE ADOCRETO CON MORTERO CEMENTO-ARENA M2 0.00 22.00 0.88 22.88
LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO SOBRE ARENA M2 0.00 11.13 0.44 11.58
CORTE CON SIERRA BANQUETA DE CONCRETO ( 2.3 CM. PROF ) M 2.25 5.79 0.81 8.86
CORTE CON SIERRA PAVIMENTO ASFALTICO ( 2.5 CM. PROF) M 1.99 5.09 0.71 7.80
CORTE CON SIERRA EN BANQUETA CONCRETO ( 5.0 CM. PROF ) M 4.51 11.59 1.62 17.73
TECHADO DE VIGAS DE FIERRO Y LADRILLO M2 67.05 103.77 4.15 174.98
LOSA CON METAL DESPLEGADO M2 74.50 115.29 4.01 194.41
BOVEDA DE LADRILLO M2 58.27 90.18 3.60 152.06

DESMONTAJE DE
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ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC. M2 14.42 34.34 1.37 50.14
ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC. KG 1.21 2.87 0.11 4.20
LAMINA ACANALADA METALICA EN TECHADOS M2 13.41 23.55 0.94 37.91
LAMINA ESTRUCTURAL DE ASBESTO CEMENTO EN TECHADOS M2 9.25 22.04 0.88 32.18
DEMOLICION DE YESO EN FALSO PLAFON M2 37.28 21.73 0.86 59.88
ESTRUCTURA FALSO PLAFON A BASE DE METAL DESPLEGADO M2 19.85 34.86 1.39 56.11
FALSO PLAFON A BASE DE PLACAS DE CELOTEX Y SOPORTERIA M2 21.52 37.80 1.51 60.84
FALSO PLAFON DE EUCATEX O SIMILAR M2 14.68 25.79 1.03 41.51
FALSO PLAFON RETICULA DE T ALUMINIO Y PANELES ACRILICO M2 31.78 55.83 2.23 89.85
PISOS DE LINOLEUM M2 0.00 5.70 0.22 5.93
LOSETA VINILICA M2 0.00 7.74 0.30 8.05
ZOCLO VINILICO M 0.00 0.69 0.02 0.72
PISOS DE ALFOMBRA INC BAJO ALFOMBRA, TIRAS DE MADERA M2 0.00 7.36 0.29 7.66
PISOS DE PARQUET DE MADERA M2 0.00 14.59 0.58 15.18
PISOS DE DUELA, INCLUYENDO POLINES Y SOPORTERIA M2 0.00 32.15 1.28 33.44
VIDRIOS DE 2 Y 3 M.M. M2 0.00 95.17 3.80 98.98
VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. (HASTA 1.80 X 2.50 M) M2 0.00 139.82 5.59 145.42
VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. (HASTA 2.70 X 2.50 M) M2 0.00 183.29 7.33 190.63
VIDRIOS DE 4,5 Y 6 M.M. (HASTA 3.50 X 2.50 M) M2 0.00 216.31 8.65 224.97
CANCELERIA METALICA INTERIOR M2 0.00 50.18 2.00 52.19
CANCELERIA METALICA EXTERIOR M2 0.00 61.01 2.44 63.46
CANCELERIA DE ALUMINIO INTERIOR M2 0.00 80.61 3.22 83.84
CANCELERIA DE ALUMINIO EXTERIOR M2 0.00 91.24 3.64 94.89
CANCELERIA DE MADERA INTERIOR M2 0.00 39.10 1.56 40.67
CANCELERIA DE MADERA EXTERIOR M2 0.00 54.34 2.17 56.52
CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METALICAS M2 0.00 52.55 2.10 54.66
PUERTAS DE MADERA O METALICAS PZA 0.00 19.03 0.76 19.80
MUEBLES MADERA LONGITUD QUE NO REQUIERE SECCIONADO PZA 0.00 146.69 5.86 152.56
MUEBLES DE MADERA DE TIPO MOSTRADOR INC. SECCIONADO PZA 0.00 604.54 24.18 628.73
MUEBLES SANITARIOS PZA 0.00 176.83 7.07 183.91
BAJADAS Y TUBERIAS DE FIERRO FUNDIDO HASTA 6" M 0.00 36.22 1.44 37.67
TUBERIA HIDRAULICA DE 32 A 50 M.M. M 0.00 15.02 0.60 15.63
LAMPARAS DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS PZA 0.00 128.04 5.12 133.17
TUBERIA ELECTRICA HASTA DE 50 M.M. M 0.00 66.34 2.65 69.00
TUBERIA DE 63 A 100 M.M. M 0.00 74.16 2.96 77.13
CERCA MALLA CICLON 2.00 M ALTURA Y SOPORTERIA MADERA M2 0.00 8.25 0.33 8.58
MALLA CICLON DE 2.00 M. DE ALTURA M2 0.00 6.24 0.24 6.49
POSTE D LINEA PESADA 48 MM. INC DEMOLICION CIMENTACION PZA 0.00 59.56 2.38 61.95
POSTE ESQUINER PESADO 60 MM INC DEMOLICI CIMENTACION PZA 0.00 59.25 2.37 61.63
POSTE ARRANQUE PESADO 60 MM INC DEMOLIC CIMENTACION PZA 0.00 59.25 2.37 61.63
BARRA SUPERIOR TIPO PESADO DE 42 MM M 0.00 12.14 0.48 12.63
BARRA INFERIOR TIPO PESADO DE 42 MM M 0.00 12.14 0.48 12.63
ALAMBRE GALVANIZADO LISO N° 10 M 0.00 1.14 0.04 1.19
ALAMBRE DE PUAS N° 12 M 0.00 1.45 0.05 1.51
PUERTA DE MALLA CICLON (HOJA DE 4.00 X 2.00 M.) PZA 0.00 384.27 15.37 399.65
LIMPIA Y TRAZO
LIMPIEZA
LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO M2 0.00 5.15 0.20 5.36
LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION M2 0.00 9.37 0.37 9.75
CHAPODEO SIN ACARREO M2 0.00 1.82 0.07 1.90
CHAPODEO CON ACARREO A 1 KM M2 0.34 1.90 0.17 2.42
DESMONTE DE
Y DESENRAICE ACAMELLONADO CON MAQUINA M2 0.65 0.15 0.86 1.66
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SELVA O BOSQUE CON 100 M2 DE MADERA POR HECTA A MANO HA 0.00 39,911.08 1,596.44 41,507.53
SELVA BOSQUE C 100 M2 DE MADERA POR HECTA C MAQUINA HA 2,660.14 1,243.71 4,067.50 7,971.36
REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS A MANO HA 0.00 22,123.86 884.95 23,008.82
REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS CON MAQUINA HA 1,102.06 515.25 1,685.11 3,302.42
REGION DESERTICA, ZONA CULTIVADA O PASTIZALES A MANO HA 0.00 7,981.00 319.24 8,300.24
REGION DESERTICA, ZONA CULTIVADA O PASTIZAL C MAQUINA HA 231.75 108.34 354.36 694.47
REGION DENSIDAD 100% VEGETACION TIPO MANGLAR A MANO HA 0.00 53,214.91 2,128.59 55,343.51
REGION 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR CON MAQUINA HA 3,545.95 1,657.84 5,421.94 10,625.73
DESPALME
A MANO HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS M2 0.00 35.25 1.41 36.67
CON MAQUINA HASTA 30 CM EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS M2 0.63 0.29 0.97 1.90
TALA DE ARBOL
DE 0.25 A 0.75 M DE PERIMETRO PZA 0.00 155.48 6.21 161.70
DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO PZA 0.00 427.04 17.08 444.13
DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO PZA 0.00 574.57 22.98 597.56
DE 2.51 A 3.75 M DE PERIMETRO PZA 0.00 834.79 33.39 868.19
DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERIMETRO PZA 0.00 1,723.74 68.94 1,792.69
EXTRACCION DE TOCONES
0.25 A 0.75 M DE PERIMETRO INCLUYE DESENRAICE PZA 0.00 114.70 4.58 119.29
0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE PZA 0.00 324.33 12.97 337.31
1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE PZA 0.00 431.20 17.24 448 .45
2.51 A 3.75 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE PZA 0.00 648.67 25.94 674.62
3.76 M EN ADELANTE DE PERIMETRO, INCLUYE DESENRAICE PZA 0.00 1,293.61 51.74 1,345.36
TRAZO Y NIVELACION DE
TERRENO PARA DESPLANTE ESTRUCTURA, MENOR DE 400 M2 M2 0.32 5.92 0.28 6.53
TERRENO PARA DESPLANTE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 M2 0.32 4.25 0.21 4.79
TERRENO PARA DESPLANT ESTRUCTURA, MAYOR DE 1200 M2 M2 0.32 3.31 0.16 3.80
PLAZAS, ANDADOR, BANQUETAS Y PAVIMENTOS HASTA 1 HA M2 0.61 2.60 0.12 3.34
PLAZAS, ANDADORE, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE 1 A 1.5 HA M2 0.58 2.13 0.10 2.82
PLAZAS, ANDADORE, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE 1.5 A 2 HA M2 0.58 1.65 0.08 2.32
PLAZAS, ANDADORE, BANQUETAS Y PAVIMENTOS MAS DE 2 HA M2 0.58 1.18 0.05 1.82
CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS PRIMERAS 2 HECTAREAS HA 162.37 6,629.21 343.23 7,134.82
CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE 2 A 5 HECTAREAS HA 162.37 4,782.50 232.67 5,177.55
CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE 5 A 10 HECTAREAS HA 162.37 3,693.42 179.68 4,035.48
CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE MAS DE 10 HECTAREAS HA 162.37 1,894.05 92.15 2,148.58
EXCAVACIONES
A MANO EN CEPAS INC. AFINE FONDO Y TALUD
MATERIAL SECO TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M M3 0.00 71.03 2.84 73.88
MATERIAL SECO TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD D 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 122.11 4.88 127.00
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 177.60 7.10 184.71
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 223.28 8.93 232.22
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M M3 0.00 111.64 4.46 116.11
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M M3 0.00 177.60 7.10 184.71
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M M3 0.00 217.07 8.68 225.76
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M M3 0.00 279.08 11.16 290.25
MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDA 0.00 A 2.00 MM3 0.00 217.07 8.68 225.76
MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDA 2.00 A 4.00 M M3 0.00 300.57 12.02 312.60
MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDA 4.00 A 6.00 MM3 0.00 390.76 15.63 406.40
MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDA 6.00 A 8.00 M3 0.00 521.00 20.84 541.85
MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M3 0.00 766.18 30.64 796.83
MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M3 0.00 976.92 39.07 1,016.00
MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M3 0.00 1,113.69 44 .54 1,158.24
MATERIAL SECO, TIPO III, ZONA A, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M3 0.00 1,302.54 52.10 1,354.65
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MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 82.25 3.29 85.55
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 130.24 5.20 135.45
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 177.60 7.10 184.71
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 260.49 10.41 270.91
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 130.24 5.20 135.45
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 177.60 7.10 184.71
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 244 .23 9.76 254.00
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 300.57 12.02 312.60
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 104.18 4.16 108.35
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 156.30 6.25 162.56
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 195.38 7.81 203.20
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 260.49 10.41 270.91
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 156.30 6.25 162.56
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 223.28 8.93 232.22
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 260.49 10.41 270.91
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA C, PROFUNDIDAD 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 325.62 13.02 338.65
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDI 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 156.30 6.25 162.56
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDI 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 223.28 8.93 232.22
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDI 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 300.57 12.02 312.60
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUND 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 139.54 5.58 145.13
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUND 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 217.07 8.68 225.76
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUND 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 279.08 11.16 290.25
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUND 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 390.76 15.63 406.40
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDI 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 111.64 4.46 116.11
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDI 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 177.60 7.10 184.71
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDI 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 243.25 9.73 252.98
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDI 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 325.62 13.02 338.65
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDI 0.00 A 2.00 M. M3 0.00 139.54 5.58 145.13
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDI 2.00 A 4.00 M. M3 0.00 195.38 7.81 203.20
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDI 4.00 A 6.00 M. M3 0.00 260.49 10.41 270.91
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA C, PROFUNDI 6.00 A 8.00 M. M3 0.00 325.62 13.02 338.65
CON EQUIPO NEUMATICO EN CEPAS
TODAS LAS ZONAS, MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 M. M3 153.77 381.04 97.47 632.29
TODAS LAS ZONAS. MATERIAL III DE 2.00 A 4.00 M. M3 169.15 419.14 107.22 695.52
TODAS LAS ZONAS. MATERIAL III DE 4.00 A 6.00 M. M3 199.90 479.54 123.89 803.34
CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS NO INC. AFINE
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 3.28 1.46 1.10 5.86
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 4.87 2.17 1.63 8.68
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 4.61 2.06 1.55 8.22
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 6.20 2.77 2.08 11.05
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 3.87 1.73 1.29 6.91
MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 5.72 2.54 1.92 10.20
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M. M3 5.43 2.43 1.82 9.67
MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD 2.00 A 4.00 M. M3 7.26 3.25 2.45 12.96
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDI 0.00 A 2.00 M. M3 4.31 1.93 1.45 7.70
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA A, PROFUNDI 2.00 A 4.00 M. M3 6.38 2.85 2.14 11.38
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUND 0.00 A 2.00 M. M3 6.05 2.70 2.03 10.79
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA A, PROFUND 2.00 A 4.00 M. M3 8.12 3.63 2.73 14.47
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDI 0.00 A 2.00 M. M3 5.05 2.25 1.70 9.01
MATERIAL SATURADO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDI 2.00 A 4.00 M. M3 7.53 3.36 2.53 13.42
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUND 0.00 A 2.00 M. M3 7.12 3.18 2.39 12.70
MATERIAL SATURADO, TIPO II, ZONA B, PROFUND 2.00 A 4.00 M. M3 9.55 4.26 3.21 17.04

AFINE DE FONDO Y TALUDES
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A MANO MATERIAL SECO TIPO I M3 0.00 6.25 0.25 6.50
A MANO MATERIAL SECO TIPO II M2 0.00 9.37 0.37 9.75
A MANO MATERIAL SATURADO TIPO I M2 0.00 7.50 0.30 7.80
A MANO MATERIAL SATURADO TIPO I M2 0.00 11.28 0.45 11.74

EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I M3 16.58 3.75 21.84 42.18
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II M3 18.18 4.12 23.94 46.25
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A M3 37.51 8.50 49.43 95.46
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I M3 11.05 2.50 14.56 28.12
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II M3 12.94 2.94 17.04 32.93
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A M3 34.24 7.76 45.12 87.13

ACARREOS

TRASPALEO HORIZONTAL
DE MATERIAL I Y II DE 1.00 A 3.00 M. M3 0.00 37.90 1.51 39.42
DE MATERIAL II-A DE 1.00 A 3.00 M. M3 0.00 47.63 1.90 49.54

HORIZONTAL INC CARGA Y DESCARGA
DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE D 18 LTS A 5.00 M. M3 0.00 47.04 1.88 48.93
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 10.00 M. M3 0.00 59.20 2.36 61.57
DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE 18 LTS A 15.00 M. M3 0.00 69.75 2.79 72.54
DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE 18 LTS A 20.00 M. M3 0.00 75.14 3.00 78.15
DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE 18 LTS A 25.00 M. M3 0.00 86.82 3.47 90.30
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 30.00 M. M3 0.00 97.69 3.90 101.60
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 40.00 M. M3 0.00 105.58 4.22 109.81
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. E CARRETILLA 3.5 FT3, 10.00 M3 0.00 51.38 2.05 53.44
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3 A 20.00 M. M3 0.00 62.99 2.51 65.51
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3, A 30.00 M3 0.00 78.15 3.12 81.28
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3, A 40.00 M3 0.00 86.82 3.47 90.30
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3, A 50.00 M3 0.00 97.69 3.90 101.60
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3 A 60.00 M. M3 0.00 105.58 4.22 109.81
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3 A 70.00 M. M3 0.00 116.64 4.66 121.31
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3 A 80.00 M. M3 0.00 130.24 5.20 135.45
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3 A 90.00 M. M3 0.00 137.08 5.48 142.57
TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. CARRETILLA 3.5 FT3 A100.00 M. M3 0.00 147.43 5.89 153.33
CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO, CARRETILLA 3.5 FT3 A 20.00 M. TON 0.00 24.77 0.99 25.77
CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO, CARRETILLA 20.00 M. SUBSE TON 0.00 15.20 0.60 15.81
MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M. M3 0.00 62.01 2.48 64.50
MEZCLAS Y CONCRETOS, CARRETILLA E 5.0 FT3 20.00 M. SUBSE M3 0.00 18.91 0.75 19.67
PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 A 20.00 M. M3 0.00 59.63 2.38 62.02
PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 CAD 20.00 M. SUBSE M3 0.00 24.93 0.99 25.93
MADERA PARA CIMBRA A MANO A 20.00 M. PT 0.00 0.07 0.00 0.08
TARIMAS DE 1.00 X 1.50 A MANO A 20.00 M. PZA 0.00 1.20 0.04 1.26
TARIMAS DE 1.00 X 1.50 A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES PZA 0.00 0.50 0.02 0.53
ACERO DE REFUERZO A MANO A 20.00 M. TON 0.00 97.69 3.90 101.60
ACERO DE REFUERZO A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES TON 0.00 38.29 1.53 39.83
ALAMBRE Y ALAMBRON, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. TON 0.00 67.36 2.69 70.06
ALAMBRE ALAMBRON, CARRETILLA 3.5 FT3 CAD 20.00 M. SUBSE TON 0.00 28.28 1.13 29.42
TABIQUE 7 X 14 X 28, EN CARRETILLA DE 3.5 M FT3 A 20.00 M. MIL 0.00 355.21 14.20 369.42
TABIQUE, EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECU MIL 0.00 150.28 6.01 156.30
LADRILLO DE BARRO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. MIL 0.00 195.38 7.81 203.20
LADRILLO EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECU MIL 0.00 55.79 2.23 58.03
TABICON DE 10 X 14 X 28 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 MIL 0.00 355.21 14.20 369.42
TABICON DE 10 X 14 X 28 CARRETILLA 3.5 FT3 CADA 20.00 M. MIL 0.00 150.28 6.01 156.30
BLOCK CONCRETO 10 X 20 X 40 CARRETILLA 3.5 FT3 A 20.00 M. MIL 0.00 710.46 28.41 738.88
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Concepto
BLOCK CONCRETO 10X20X40 CARRETILLA 3.5 FT3 C 20.00 . SUB MIL 0.00 300.57 12.02 312.60
BLOCK CONCRETO 15 X 20 X 40 CARRETILLA 3.5 FT3 A 20.00 M. MIL 0.00 868.36 34.73 903.10
BLOCK CONCRETO 15X20X40 CARRETILLA 3.5 FT3 CA 20. M. SUB MIL 0.00 390.76 15.63 406.40
BLOCK CONCRETO 20 X 20 X 40 CARRETILLA 3.5 FT3 A 20.00 M. MIL 0.00 868.36 34.73 903.10
BLOCK CONCRETO 20X20X40 CARRETILLA 3.5 FT3 CA 20 M. SUB MIL 0.00 390.76 15.63 406.40
BLOCK 20 X 40 X 25 EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. MIL 0.00 976.92 39.07 1,016.00
BLOCK 20 X 40 X 25 CARRETILLA 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSEC MIL 0.00 390.76 15.63 406.40
AZULEJO EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 A 20.00 M. M2 0.00 2.26 0.09 2.36
AZULEJO EN CARRETILLAS DE 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECU M2 0.00 0.84 0.03 0.89
PLACA DE MARMOL EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. M2 0.00 14.42 0.57 15.00
PLACA MARMOL EN CARRETILLA 3.5 FT3 CADA 20.00 M. SUBSE M2 0.00 15.94 0.63 16.58
HERRERIA A MANO A 20.00 M. M2 0.00 9.37 0.37 9.75
HERRERIA A MANO CADA 20.00 M. SUBSECUENTES M2 0.00 4.25 0.17 4.43
CARGA DE CAMION
CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II M3 0.00 45.17 1.80 46.98
CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL II-A M3 0.00 59.63 2.38 62.02
CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II M3 3.35 1.56 5.12 10.04
CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL II-A M3 3.99 1.86 6.09 11.95
ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL M3 27.44 7.05 8.52 43.02
MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 13.72 3.52 4.26 21.51
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA M3 3.26 0.84 1.01 5.12
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSE, ZONA SUB-URBANA M3 1.90 0.49 0.58 2.96
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA M3 1.37 0.34 0.42 2.15
RELLENOS
SIN COMPACTAR
UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 0.00 27.90 1.11 29.02
UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA M3 299.13 33.15 1.32 333.61
UTILIZANDO TIERRA VEGETAL M3 562.50 35.51 1.42 599.44
COMPACTADO
C PISON MANO EN CEPAS 20 CM. MATERIAL PRODUCTO OBRA M3 2.53 64.85 2.59 69.98
TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA M3 331.57 64.85 2.59 399.02
TEPETATE CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. M3 283.63 64.85 2.59 351.08
RELLENO DE ARENA M3 322.86 57.88 2.31 383.06
CONSOLIDADO DE CEPAS CON PISON DE MANO M3 0.00 7.81 0.31 8.13
Relleno con tezontle compactdo en charolas de bafios para M3 255.36 291.78 11.67 558.82
PLANTILLA DE
PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. DE ESPESOR SIN MORTERO M2 9.35 26.02 1.04 36.42
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CAL-ARENA 1:3 M2 49,94 74.09 2.96 127.00
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CAL-ARENA 1:4 M2 44.73 74.09 2.96 121.79
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. CON MORTERO CAL-ARENA 1:5 M2 339.43 74.08 2.96 416.48
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. C MORTERO HIDRA-ARENA 1:5 M2 55.17 74.08 2.96 132.22
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. C MORTERO HIDRA-ARENA 1:6 M2 50.61 74.08 2.96 127.66
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. C CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 M2 63.01 74.09 2.96 140.07
CUADRILLAS
PEDACERIA TABIQUE EN 15 CM. C MORTER CEMENT-ARENA 1:6 M2 66.74 74.08 2.96 143.79
PLANTILLA DE
MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 EN 3 CM. DE ESPESOR M2 24.56 26.56 1.06 52.19
CONCRETO HECHO EN OBRA TMA 3/4", F'C=100 DE 5 CM. M2 58.77 49.75 2.28 110.81
CONCRETO HECHO EN OBRA TMA3/4", F'C=100 DE 8 CM. M2 94.03 65.37 3.07 162.48

CIMENTACION
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CHINA
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ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M3 354.01 399.10 15.96 769.08
ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M3 302.81 399.11 15.96 717.89
ASENTADA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M3 426.73 399.11 15.96 841.81
ASENTADA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M3 389.89 399.11 15.96 804.97
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENAl:1:6 M3 522.26 399.11 15.96 937.34
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M3 580.80 399.10 15.96 995.87
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M3 517.02 399.11 15.96 932.10
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 M3 469.35 399.11 15.96 884.43
CIMBRA
INCLUYE DESCIMBRA ACABADO
COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE 10 CM. DE PERALTE M2 59.45 116.87 4.67 181.00
COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE 15 CM. DE PERALTE M2 60.20 116.87 4.67 181.75
COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE 0.60 X 0.60 X 0.15 M. PERALT M2 63.36 151.79 6.07 221.23
COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE 1.25 X 1.25 X 0.10 M. PERALT M2 61.27 151.79 6.07 219.14
COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE 1.25 X 1.25 X 0.15 M. PERALT M2 63.64 151.79 6.07 221.51
COMUN EN CONTRATRABES DE 20 X 80 CM. M2 82.47 151.79 6.07 240.34
COMUN EN CONTRATRABES DE 25 X 100 CM. M2 83.68 151.79 6.07 241.55
COMUN EN COLUMNAS DE 20 X 30 CM. M2 89.09 154.00 6.16 249.26
APARENTE EN COLUMNAS 20 X 30 CM. M2 88.36 154.00 6.16 248.53
COMUN EN COLUMNAS 30 X 30 CM. M2 89.67 154.00 6.16 249.84
APARENTE EN COLUMNAS 30 X 30 CM. M2 89.45 154.00 6.16 249.62
COMUN EN COLUMNAS 40 X 40 CM. M2 78.26 154.00 6.16 238.43
APARENTE EN COLUMNAS 40 X 40 CM. M2 78.53 154.00 6.16 238.70
COMUN EN COLUMNAS 50 X 50 CM. M2 72.20 154.00 6.16 232.37
APARENTE EN COLUMNAS 50 X 50 CM. M2 72.85 154.00 6.16 233.02
COMUN EN COLUMNAS CIRCULAR DE 40 CM. DE DIAMETRO M2 60.92 322.42 12.89 396.24
APARENTE COLUMNAS CIRCULAR CON SONOTUBO 40 CM. DIA M2 433.75 151.22 6.04 591.02
COMUN EN TRABES DE 15 X 30 CM. M2 108.37 142.11 5.68 256.17
APARENTE EN TRABES DE 15 X 30 CM. M2 115.77 142.11 5.68 263.57
COMUN EN TRABES DE 25 X 40 CM. M2 99.53 142.11 5.68 247.33
APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CM. M2 100.18 142.11 5.68 247.98
COMUN EN TRABES DE 40 X 60 CM. M2 84.65 142.11 5.68 232.45
APARENTE EN TRABES DE 40 X 60 CM. M2 76.65 142.11 5.68 224 .45
COMUN EN LOSA M2 78.21 123.71 4.94 206.87
APARENTE EN LOSA M2 80.23 123.71 4.94 208.89
COMUN EN LOSA CON TARIMAS DE 50 X 100 CM. M2 72.99 98.25 3.93 175.17
COMUN EN MURO M2 65.19 138.33 5.53 209.06
APARENTE EN MURO M2 67.21 138.33 5.53 211.08
COMUN EN RAMPA M2 92.22 138.33 5.53 236.09
APARENTE EN RAMPA M2 84.49 159.37 6.37 250.24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BLOCK CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR PZA 7.98 4.62 0.18 12.79
BLOCK CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM. PARA ALIGERAR PZA 13.15 5.54 0.22 18.92
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 20 CM. PZA 18.10 7.21 0.28 25.60
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 25 CM. PZA 24.10 7.21 0.28 31.60
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 30 CM. PZA 30.12 7.21 0.28 37.62
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 35 CM. PZA 36.15 7.21 0.28 43.65
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 40 CM. PZA 42.17 7.21 0.28 49.67
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 30 X 60 X 45 CM. PZA 48.19 7.21 0.28 55.69
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 20 CM. PZA 27.11 7.21 0.28 34.61
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 25 CM. PZA 36.20 7.21 0.28 43.70
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 30 CM. PZA 45.18 7.21 0.28 52.68
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 35 CM. PZA 54.22 7.21 0.28 61.72
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CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 40 CM. PZA 63.25 7.21 0.28 70.75
CASETON DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 60 X 60 X 45 CM. PZA 72.29 7.21 0.28 79.79

ACERO DE REFUERZO
HABILITADO Y ARMADO EN

CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 2 DIAMETRO 1/4" TON 19,170.51 7,513.95 300.55 26,985.02
CIMENTACION FY=6000 KG/CM2 N° 2.5 DIAMETRO 5/16" TON 20,299.30 6,187.95 247.51 26,734.77
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 3 DIAMETRO DE 3/8" TON 15,153.22 5,009.33 200.37 20,362.93
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 4 DIAMETRO 1/2" TON 15,266.05 4,781.37 191.25 20,238.68
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 5 DIAMETRO 5/8" TON 15,281.57 4,383.10 175.32 19,840.00
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 6 DIAMETRO 3/4" TON 15,676.24 4,207.84 168.31 20,052.40
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 8 DIAMETRO 1" TON 16,271.06 3,896.15 155.84 20,323.06
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 10 DIAMETRO 1 1/4" TON 16,598.29 3,627.37 145.09 20,370.76
CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 N° 12 DIAMETRO 1 1/2" TON 16,723.44 3,393.41 135.73 20,252.59
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 2 DIAMETRO 1/4" TON 937.16 8,092.00 323.68 9,352.84
ESTRUCTURA FY=6000 KG/CM2 N° 2.5 DIAMETRO 5/16" TON 20,299.30 6,574.75 262.99 27,137.05
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 3 DIAMETRO 3/8" TON 15,153.22 6,574.75 262.99 21,990.97
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 4 DIAMETRO 1/2" TON 15,266.05 5,009.33 200.37 20,475.76
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 5 DIAMETRO 5/8" TON 15,281.57 4,573.72 182.94 20,038.24
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 6 DIAMETRO 3/4" TON 15,676.24 4,383.10 175.32 20,234.67
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 8 DIAMETRO 1" TON 16,271.06 4,045.95 161.83 20,478.85
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 10 DIAMETRO 1 1/4" TON 16,598.29 3,756.97 150.27 20,505.54
ESTRUCTURA FY=4200 KG/CM2 N° 12 DIAMETRO 1 1/2" TON 17,127.61 3,506.50 140.26 20,774.37
MALLA DE ACERO 6 X 6-4/4 EN PISOS M2 49.95 5.19 0.20 55.35
MALLA DE ACERO 6 X 6-6/6 EN PISOS M2 38.52 4.32 0.17 43.02
MALLA DE ACERO 6 X 6-8/8 EN PISOS M2 27.73 3.75 0.15 31.63
MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS M2 17.89 3.31 0.13 21.34
MALLA DE ACERO 6 X 6-4/4 EN MUROS M2 49.95 18.03 0.72 68.71
MALLA DE ACERO 6 X 6-6/6 EN MUROS M2 38.52 14.43 0.57 53.53
MALLA DE ACERO 6 X 6-8/8 EN MUROS M2 27.73 12.99 0.51 41.24
MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN MUROS M2 17.89 10.97 0.43 29.30
ARMEX 15 X 30 - 4 M 24.32 13.15 0.52 38.00
ARMEX 12 X 12 - 4 M 20.61 13.15 0.52 34.29
ARMEX 12 X 20 - 4 M 21.06 13.15 0.52 34.74
ARMEX 15 X 15 - 4 M 21.89 13.15 0.52 35.57

CONCRETO EN ESTRUCTURA
HECHO OBRA, VACIAD CARRETILLA, EN CIMENTACION

F'C=100 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,124.37 641.71 38.70 1,804.79
F'C=150 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,269.67 641.72 38.70 1,950.10
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,384.06 641.71 38.70 2,064.48
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,506.77 641.72 38.70 2,187.20
F'C=100 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,086.89 641.72 38.70 1,767.32
F'C=150 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,137.54 641.72 38.70 1,817.97
F'C=200 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,354.20 641.70 38.70 2,034.61
F'C=200 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,479.43 641.72 38.70 2,159.86
F'C=300 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,558.07 641.73 38.70 2,238.51
F'C=350 KG/CM2 REV 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,702.17 641.71 38.70 2,382.59
PREMEZCLAD, VACIAD CARRETILLA, EN CIMENTACION
F'C=100 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,296.37 401.38 23.64 1,721.40
F'C=100 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,450.65 401.38 23.64 1,875.68
F'C=150 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,337.24 401.38 17.00 1,755.63
F'C=150 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,428.93 401.38 23.64 1,853.96
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,411.01 401.38 23.64 1,836.04
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,492.70 401.38 23.64 1,917.73
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F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,456.22 401.38 23.64 1,881.25
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,547.01 401.38 23.64 1,972.04
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,536.93 401.38 23.64 1,961.96
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,617.83 401.38 23.64 2,042.86
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,626.99 401.38 23.64 2,052.02
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,707.38 401.38 23.64 2,132.41
PREMEZCLADO, CON BOMBA, EN CIMENTACION
F'C=100 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,461.14 104.39 6.14 1,571.68
F'C=100 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,615.42 104.39 6.14 1,725.96
F'C=150 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,512.23 104.39 6.14 1,622.77
F'C=150 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,593.70 104.39 6.14 1,704.24
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,575.78 104.39 6.14 1,686.32
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,657.47 104.39 6.14 1,768.01
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,620.99 104.39 6.14 1,731.53
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,711.78 104.39 6.14 1,822.32
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,701.70 104.39 6.14 1,812.24
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,782.60 104.39 6.14 1,893.14
F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,791.76 104.39 6.14 1,902.30
F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,872.15 104.39 6.14 1,982.69
HECHO OBRA, VACIAD CARRETILLA EN COLUMN MURO
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,390.48 861.45 51.65 2,303.59
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,606.78 861.45 51.65 2,519.89
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,513.19 861.46 51.65 2,426.31
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,755.35 861.46 51.65 2,668.47
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,603.78 861.45 51.65 2,516.89
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,863.58 861.45 51.65 2,776.69
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,746.40 861.46 51.65 2,659.52
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 2,024.41 861.47 51.65 2,937.54
PREMEZCLAD, VACIAD CARRETILLA EN COLUMN MURO
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,417.43 621.12 36.59 2,075.15
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,499.12 621.12 36.59 2,156.84
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,462.64 621.12 36.59 2,120.36
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,553.43 621.12 36.59 2,211.15
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,543.35 621.12 36.59 2,201.07
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,624.25 621.12 36.59 2,281.97
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,633.41 621.12 36.59 2,291.13
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,713.80 621.12 36.59 2,371.52
PREMEZCLAD, CON BOMBA EN COLUMNA Y MURO
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,576.96 144.84 8.53 1,730.34
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,658.65 144.84 8.53 1,812.03
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO NORMAL M3 1,622.17 144.84 8.53 1,775.55
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,712.96 144.84 8.53 1,866.34
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,702.88 144.84 8.53 1,856.26
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,783.78 144.84 8.53 1,937.16
F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,792.94 144.84 8.53 1,946.32
F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,873.33 144.84 8.53 2,026.71
HECHO OBRA, VACIAD CARRETILLA EN TRABE Y LOSA
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,389.66 833.25 50.00 2,272.92
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,605.96 833.25 50.00 2,489.22
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,512.37 833.26 50.00 2,395.64
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,754.53 833.26 50.00 2,637.80
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,602.96 833.25 50.00 2,486.22
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,862.76 833.25 50.00 2,746.02
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F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,745.58 833.26 50.00 2,628.85
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 2,023.59 833.27 50.00 2,906.87
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,359.80 833.25 50.00 2,243.05
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO RAPIDO M3 1,569.06 833.25 50.00 2,452.31
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,485.03 833.26 50.00 2,368.30
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO RAPIDO M3 1,720.76 833.27 50.00 2,604.04
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,563.67 833.27 50.00 2,446.95
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO RAPIDO M3 1,815.82 833.28 50.00 2,699.11
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO NORMAL M3 1,707.77 833.25 50.00 2,591.03
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 1 1/2" FRAGUADO RAPIDO M3 1,977.29 833.25 50.00 2,860.55
PREMEZCLAD, VACIAD CARRETILLA EN TRABE Y LOSA
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,416.61 592.93 34.93 2,044.48
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,498.30 592.93 34.93 2,126.17
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,461.82 592.93 34.93 2,089.69
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,552.61 592.93 34.93 2,180.48
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,542.53 592.93 34.93 2,170.40
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,623.43 592.93 34.93 2,251.30
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,632.59 592.93 34.93 2,260.46
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,712.98 592.93 34.93 2,340.85
PREMEZCLADO, CON BOMBA, EN TRABE Y LOSA
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,576.54 130.49 7.68 1,714.72
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,658.23 130.49 7.68 1,796.41
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,621.75 130.49 7.68 1,759.93
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,712.54 130.49 7.68 1,850.72
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,702.46 130.49 7.68 1,840.64
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,783.36 130.49 7.68 1,921.54
F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,792.52 130.49 7.68 1,930.70
F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,872.91 130.49 7.68 2,011.09
HECHO OBRA, VACIAD CARRETILLA EN LOSA RETICUL
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,391.38 892.76 53.50 2,337.65
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,607.68 892.76 53.50 2,553.95
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,514.09 892.77 53.50 2,460.37
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,756.25 892.77 53.50 2,702.53
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,604.68 892.76 53.50 2,550.95
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,864.48 892.76 53.50 2,810.75
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,747.30 892.77 53.50 2,693.58
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 2,025.31 892.78 53.50 2,971.60
PREMEZCLA, VACIAD CARRETILLA EN LOSA RETICULA
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,418.34 652.43 38.43 2,109.21
F'C=200 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,500.03 652.43 38.43 2,190.90
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,463.55 652.43 38.43 2,154.42
F'C=250 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,554.34 652.43 38.43 2,245.21
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,544.26 652.43 38.43 2,235.13
F'C=300 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,625.16 652.43 38.43 2,316.03
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,634.32 652.43 38.43 2,325.19
F'C=350 KG/CM2 REV. 10 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,714.71 652.43 38.43 2,405.58
PREMEZCLADO, CON BOMBA, EN LOSA RETICULAR
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,577.21 153.45 9.03 1,739.70
F'C=200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,658.90 153.45 9.03 1,821.39
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,622.42 153.45 9.03 1,784.91
F'C=250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,713.21 153.45 9.03 1,875.70
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,703.13 153.45 9.03 1,865.62
F'C=300 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO RAPIDO M3 1,784.03 153.45 9.03 1,946.52
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F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4" FRAGUADO NORMAL M3 1,793.19 153.45 9.03 1,955.68

F'C=350 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 3/4"™ FRAGUADO RAPIDO M3 1,873.58 153.45 9.03 2,036.07
CICLOPEO CON PIEDRA CHINA AL 60%

HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" M3 521.47 338.90 15.85 876.23

ZAPATAS Y CONTRATRABES
ZAPATA CORRIDA INC. CIMBRA, PLANTILLA 5 CM

ANCHO 60, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 200 M3 185.16 108.94 5.31 299.42
ANCHO 60, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 250 M3 192.53 108.93 5.31 306.78
ANCHO 80, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 200 ML 242.92 137.46 6.77 387.16
ANCHO 80, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 250 ML 252.73 137.47 6.77 396.98
ANCHO 100, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO FC 200 ML 421.84 224.10 11.21 657.16
ANCHO 100, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO FC 250 ML 440.25 224.10 11.21 675.57
ANCHO 125, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO FC 200 ML 522.77 271.39 13.65 807.82
ANCHO 125, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO FC 250 ML 545.78 271.39 13.65 830.83
ZAPATA CORRIDA CONCRETO BOMBEADO
ANCHO 60, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 200 ML 196.68 76.69 3.35 276.73
ANCHO 60, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 250 ML 199.39 76.69 3.35 279.44
ANCHO 80, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 200 ML 258.25 94.49 4.16 356.91
ANCHO 80, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C 250 ML 261.86 94.49 4.16 360.52
ANCHO 100, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 200 ML 450.36 143.51 6.33 600.21
ANCHO 100, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 250 ML 457.14 143.51 6.33 606.99
ANCHO 125, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 200 ML 558.50 170.63 7.55 736.69
ANCHO 125, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 250 ML 566.97 170.63 7.55 745.16
ZAPATA AISLADA INC. CIMBRA, PLANTILLA 5 CM
60 X 60 CM PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=200 PZA 118.72 87.77 4.08 210.58
60 X 60 CM PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=250 PZA 123.14 87.77 4.08 215.00
80 X 80 CM PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=200 PZA 204.49 139.86 6.61 350.97
80 X 80 CM PERALTE 10, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=250 PZA 212.35 139.85 6.61 358.82
100 X 100, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=200 PZA 441.79 280.12 13.45 735.37
100 X 100, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=250 PZA 460.20 280.12 13.45 753.78
125 X 125, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=200 PZA 678.60 409.22 19.87 1,107.70
125 X 125, PERALTE 15, 60 KG/M3 FY' 4200 CONCRETO F'C=250 PZA 707.36 409.23 19.87 1,136.47
ZAPATA AISLADA CONCRETO BOMBEADO
60 X 60, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 200 PZA 125.62 68.44 2.90 196.97
60 X 60, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 250 PZA 127.24 68.45 2.90 198.60
80 X 80, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 200 PZA 216.77 105.46 4.52 326.76
80 X 80, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 250 PZA 219.66 105.47 4.52 329.66
100 X 100, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 200 PZA 470.54 199.53 8.57 678.65
100 X 100, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 250 PZA 477.32 199.53 8.57 685.43
125 X 125, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 200 PZA 723.53 283.29 12.24 1,019.07
125 X 125, PERALTE 10, 60 KG/M3 FY 4200 CONCRETO F'C 250 PZA 734.13 283.29 12.24 1,029.67
CONTRATRABE INC. CIMBRA Y DESCIMBRA
20 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=200 TMA 3/4" ML 632.61 430.98 19.31 1,082.91
20 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=250 TMA 3/4" ML 652.24 430.98 19.31 1,102.54
25 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=200 TMA 3/4" ML 759.71 478.00 21.73 1,259.44
25 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=250 TMA 3/4" ML 784.25 478.00 21.73 1,283.98
CONTRATRABES CONCRETO BOMBEADO
20 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=200 TMA 3/4" ML 663.26 345.01 14.12 1,022.40
20 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=250 TMA 3/4" ML 670.50 345.00 14.12 1,029.63
25 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=200 TMA 3/4" ML 798.07 370.51 15.21 1,183.80
25 X 80 CM, 110 KG/M3 FY'=4200, CONCRETO F'C=250 TMA 3/4" ML 807.11 370.52 15.21 1,192.85
COLUMNAS
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RECTANGULAR, INC CIMBRA, REFZO 180/KG/M3

20 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 339.07 268.20 11.76 619.04
20 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 338.34 268.20 11.76 618.31
20 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 346.44 268.19 11.76 626.40
20 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 345.71 268.19 11.76 625.67
30 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 445 .46 344.98 15.34 805.79
30 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 445.19 344.98 15.34 805.52
30 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 456.49 345.00 15.35 816.84
30 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 456.22 345.00 15.35 816.57
40 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 730.71 532.64 24.05 1,287.41
40 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 731.15 532.63 24.05 1,287.84
40 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 750.34 532.65 24.05 1,307.05
40 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 731.15 532.63 24.05 1,287.84
50 X 50 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 1,082.84 752.97 34.41 1,870.23
50 X 50 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 1,084.15 752.96 34.41 1,871.53
50 X 50 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 1,113.53 752.96 34.41 1,900.91
50 X 50 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 1,114.84 752.95 34.41 1,902.21
CIRCULAR, INC CIMBRA, REFZO 180/KG/M3
40 CM DIAM., CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 548.32 628.81 27.31 1,204.45
40 CM DIAM., CIMBRA SONOTUBO, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 905.51 374.87 17.15 1,297.54
40 CM DIAM., CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 905.51 374.87 17.15 1,297.54
40 CM DIAM., CIMBRA SONOTUBO, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 563.74 628.81 27.31 1,219.87
RECTANGULAR REFZO 180/KG/M3 CONCRETO BOMBEADO
20 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 350.27 225.20 9.16 584.64
20 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 349.54 225.20 9.16 583.91
20 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 352.98 225.20 9.16 587.35
30 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 352.25 225.20 9.16 586.62
30 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 462.23 280.50 11.47 754.20
30 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 461.96 280.50 11.47 753.93
30 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 466.29 280.50 11.47 758.27
30 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 466.02 280.50 11.47 758.00
40 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 760.54 417.99 17.15 1,195.69
40 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 768.22 417.98 17.15 1,203.36
40 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 767.78 417.99 17.15 1,202.93
40 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 768.22 417.98 17.15 1,203.36
50 X 50 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 1,129.47 573.80 23.64 1,726.92
50 X 50 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 1,130.78 573.79 23.64 1,728.22
50 X 50 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 1,140.77 573.80 23.64 1,738.22
50 X 50 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 1,142.08 573.79 23.64 1,739.52
CIRCULAR, REFZO 180/KG/M3 CONCRETO BOMBEADO
40 CM DIAM., CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 571.76 538.75 21.89 1,132.41
40 CM DIAM., CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 928.95 284.81 11.73 1,225.50
40 CM DIAM., CIMBRA SONOTUBO, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ML 928.95 284.81 11.73 1,225.50
50 CM DIAM., CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 577.44 538.76 21.89 1,138.10
50 CM DIAM., CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 934.63 284.82 11.73 1,231.19
50 CM DIAM., CIMBRA SONOTUBO, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 ML 934.63 284.82 11.73 1,231.19
CIRCULAR, SONOTUBO, CONCRETO PREMEZCLADO
10 CM REFZO ARMEX 10 X 10 X 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 56.84 101.43 4.11 162.39
10 CM REFZO ARMEX 10 X 10 X 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 57.22 101.42 4.11 162.76
15 CM REFZO ARMEX 10 X 10 X 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 89.31 108.42 4.47 202.21
15 CM REFZO ARMEX 10 X 10 X 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 90.15 108.42 4.47 203.05
20 CM REFZO ARMEX 12 X 12 X 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 150.52 117.44 4.94 272.91
20 CM REFZO 4 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 196.23 103.73 4.39 304.36
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20 CM REFZO ARMEX 12 X 12 X 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 152.01 117.44 4.94 274.40
20 CM REFZO 4 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 197.72 103.73 4.39 305.85
25 CM REFZO ARMEX 15 X 15 X 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 192.86 128.15 5.50 326.52
25 CM REFZO 4 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 243.50 118.75 5.13 367.39
20 CM REFZO 4 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 276.94 125.25 5.39 407.58
25 CM REFZO ARMEX 15 X 15 X 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 195.15 128.15 5.50 328.81
25 CM REFZO 4 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 245.79 118.75 5.13 369.68
25 CM REFZO 4 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 279.23 125.25 5.39 409.87
30 CM REFZO ARMEX 15 X 15 X 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 253.14 140.40 6.15 399.70
30 CM REFZO 4 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 310.16 135.33 5.95 451.45
30 CM REFZO 4 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 343.59 141.83 6.21 491.64
30 CM REFZO 6 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 331.37 144.54 6.32 482.24
30 CM REFZO 6 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 381.53 154.28 6.71 542.53
30 CM REFZO ARMEX 15 X 15 X 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 256.33 140.40 6.15 402.89
30 CM REFZO 4 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 313.35 135.33 5.95 454 .64
30 CM REFZO 4 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 346.78 141.83 6.21 494.83
30 CM REFZO 6 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 334.56 144.54 6.32 485.43
30 CM REFZO 6 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 384.72 154.28 6.71 545.72
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 415.82 164.68 7.31 587.82
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 465.98 174.42 7.70 648.11
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 614.94 210.53 9.15 834.63
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 878.22 264.03 11.29 1,153.55
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 437.04 173.88 7.68 618.61
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 503.92 186.86 8.20 698.99
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 702.49 235.01 10.13 947.64
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 1,039.82 304.22 12.89 1,356.94
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 3 CONC 200 KG/ CM2 ML 458.25 183.09 8.05 649.40
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 541.86 199.30 8.70 749.87
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 790.14 259.52 11.11 1,060.78
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 1,201.43 344.40 14.50 1,560.34
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 420.17 164.42 7.30 591.90
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 470.33 174.42 7.70 652.46
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 619.29 210.53 9.15 838.98
35 CM REFZO 6 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 934.35 276.90 11.80 1,223.06
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 441.39 173.88 7.68 622.96
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 508.27 186.86 8.20 703.34
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 706.89 235.02 10.13 952.05
35 CM REFZO 8 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 1,095.88 317.08 13.41 1,426.38
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 3 CONC 250 KG/ CM2 ML 462.60 183.09 8.05 653.75
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 546.21 199.30 8.70 754.22
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 794.49 259.52 11.11 1,065.13
35 CM REFZO 10 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 1,257.49 357.25 15.02 1,629.77
40 CM REFZO 8 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 544.82 207.75 9.26 761.83
40 CM REFZO 8 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 743.39 255.90 11.18 1,010.48
40 CM REFZO 8 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 1,137.73 339.32 14.52 1,491.58
40 CM REFZO 10 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 582.76 220.19 9.75 812.71
40 CM REFZO 10 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 831.04 280.41 12.16 1,123.62
40 CM REFZO 10 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 1,299.30 379.50 16.13 1,694.93
40 CM REFZO 12 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 635.81 237.59 10.45 883.86
40 CM REFZO 12 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 988.64 324.49 13.92 1,327.06
40 CM REFZO 12 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 1,797.16 503.30 21.08 2,321.55
40 CM REFZO 14 VARILLAS # 4 CONC 200 KG/ CM2 ML 676.26 250.88 10.98 938.13
40 CM REFZO 14 VARILLAS # 6 CONC 200 KG/ CM2 ML 1,134.43 360.01 15.35 1,509.80
40 CM REFZO 14 VARILLAS # 8 CONC 200 KG/ CM2 ML 2,023.42 559.57 23.33 2,606.33
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40 CM REFZO 8 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 550.50 207.75 9.26 767.51
40 CM REFZO 8 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 749.07 255.90 11.18 1,016.16
40 CM REFZO 8 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 1,143.41 339.32 14.52 1,497.26
40 CM REFZO 10 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 588.44 220.19 9.75 818.39
40 CM REFZO 10 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 836.72 280.41 12.16 1,129.30
40 CM REFZO 10 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 1,304.98 379.50 16.13 1,700.61
40 CM REFZO 12 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 641.49 237.59 10.45 889.54
40 CM REFZO 12 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 994.32 324.49 13.92 1,332.74
40 CM REFZO 12 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 1,802.84 503.30 21.08 2,327.23
40 CM REFZO 14 VARILLAS # 4 CONC 250 KG/ CM2 ML 681.94 250.88 10.98 943.81
40 CM REFZO 14 VARILLAS # 6 CONC 250 KG/ CM2 ML 1,140.11 360.01 15.35 1,515.48
40 CM REFZO 14 VARILLAS # 8 CONC 250 KG/ CM2 ML 2,029.10 559.57 23.33 2,612.01
TRABES

INC. CIMBRA Y DESCIMBRA, REFZO 130/KG/M3
15 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 220.59 173.93 7.70 402.23
15 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 226.15 173.92 7.70 407.78
15 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 226.12 173.92 7.70 407.75
15 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 231.68 173.91 7.70 413.30
25 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 414.16 298.87 13.61 726.65
25 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 414.85 298.86 13.61 727.33
25 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 426.44 298.86 13.61 738.92
25 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 427.13 298.85 13.61 739.60
40 X 60 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 878.59 586.54 27.46 1,492.60
40 X 60 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 865.81 586.52 27.46 1,479.80
40 X 60 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 895.28 586.50 27.46 1,509.25
40 X 60 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 887.89 580.49 27.21 1,495.60

CIMBRA , REFZO 130/KG/M3 CONCRETO BOMBEADO
15 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 229.00 142.30 5.80 377.11
15 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 234.56 142.29 5.80 382.66
15 X 30 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 231.03 142.31 5.80 379.15
15 X 30 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 236.59 142.30 5.80 384.70
25 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 432.86 228.57 9.39 670.83
25 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 433.55 228.56 9.39 671.51
25 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 437.38 228.57 9.39 675.35
25 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 438.07 228.56 9.39 676.03
40 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 923.46 417.86 17.30 1,358.63
40 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ML 910.68 417.84 17.30 1,345.83
40 X 40 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 914.14 411.82 17.06 1,343.03
40 X 40 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ML 921.53 417.84 17.30 1,356.68

LOSAS PLANAS

INC. CIMBRA Y DESCIMBRA, REFZO 60/KG/M3
PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 M2 302.87 221.03 10.50 534.41
PERALTE 10 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 310.11 246.50 11.52 568.13
PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 M2 315.15 221.02 10.50 546.68
PERALTE 10 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 322.39 246.49 11.51 580.40
PERALTE 12 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 M2 348.86 245.56 11.82 606.25
PERALTE 12 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 356.10 271.02 12.84 639.97
PERALTE 12 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 M2 363.58 245.57 11.82 620.98
PERALTE 12 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 370.82 271.03 12.84 654.70

INC. CIMBRA Y DESCIMBRA, REFZO 90/KG/M3
PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM 348.32 240.76 11.29 600.38
PERALTE 10 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM 355.56 266.23 12.30 634.10
PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM 360.60 240.75 11.29 612.65
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PERALTE 10 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM 367.84 266.22 12.30 646.37
PERALTE 12 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM 376.13 257.41 12.29 645.84
PERALTE 12 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM 383.37 282.87 13.31 679.56
PERALTE 12 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM 390.85 257.42 12.29 660.57
PERALTE 12 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM 398.09 282.88 13.31 694.29
PERALTE 15 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 M2 417.81 282.42 13.79 714.03
PERALTE 15 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 425.05 307.88 14.81 747.75
PERALTE 15 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 M2 436.22 282.42 13.79 732.44
PERALTE 15 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 443.46 307.88 14.81 766.16
INC. CIMBRA Y DESCIMBRA, REFZO 120/KG/M3
PERALTE 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 M2 532.76 343.79 17.08 893.64
PERALTE 20 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 540.00 369.25 18.10 927.36
PERALTE 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM2 M2 557.30 343.80 17.08 918.19
PERALTE 20 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 564.54 369.26 18.10 951.91
CIMBRA , REFZO 60/KG/M3 CONCRETO BOMBEADO
PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 321.64 153.03 6.41 481.09
PERALTE 10 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 328.88 178.50 7.43 514.81
PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 326.16 153.03 6.41 485.61
PERALTE 10 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 333.40 178.50 7.43 519.33
PERALTE 12 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 371.35 164.00 6.91 542.26
PERALTE 12 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 378.59 189.46 7.92 575.98
PERALTE 12 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 376.78 164.00 6.91 547.69
PERALTE 12 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 384.02 189.46 7.92 581.41
PERALTE 15 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 445,94 180.45 7.65 634.05
PERALTE 15 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 453.18 205.91 8.67 667.77
PERALTE 15 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 452.72 180.45 7.65 640.83
PERALTE 15 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 459.96 205.91 8.67 674.55
PERALTE 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 570.28 207.82 8.89 787.00
PERALTE 20 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 200 KG/CM M2 577.52 233.28 9.91 820.72
PERALTE 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 579.32 207.82 8.89 796.04
PERALTE 20 CM, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C 250 KG/CM M2 586.56 233.28 9.91 829.76

LOSA RETICULAR
RETICULAR PERALTE 25CM, REFZO 120KG/M3

CIMBRA COMUN, CON BLOCK, CONCRETO F'C 200 KG M2 613.10 351.63 15.96 980.70
CIMBRA APARENTE, CON BLOCK, CONCRETO F'C 200 KG M2 685.69 374.71 16.88 1,077.29
CIMBRA COMUN, CON BLOCK, CONCRETO F'C 250 KG M2 685.42 349.24 15.86 1,050.53
CIMBRA APARENTE, CON BLOCK, CONCRETO F'C 250 KG M2 692.66 374.70 16.88 1,084.25
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 678.45 349.25 15.87 1,043.57
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 685.69 374.71 16.88 1,077.29
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 685.42 349.24 15.86 1,050.53
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 692.66 374.70 16.88 1,084.25
RETICULAR PERALTE 30CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 762.61 398.86 18.07 1,179.55
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 762.61 398.86 18.07 1,179.55
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 763.14 373.41 17.05 1,153.61
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 770.38 398.87 18.07 1,187.33
RETICULAR PERALTE 35CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 849.86 404.89 18.53 1,273.29
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 857.10 430.35 19.55 1,307.01
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 862.006 405.01 18.56 1,286.24
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 869.30 431.07 19.58 1,319.96
RETICULAR PERALTE 40CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 929.18 429.76 19.76 1,378.71
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CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 936.42 455.23 20.77 1,412.43
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 835.28 412.08 19.05 1,266.42
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 842.52 437.54 20.07 1,300.14
RETICULAR PERALTE 45CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 1,008.51 454.65 20.97 1,484.14
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 1,015.75 480.11 21.99 1,517.86
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 1,018.72 454.66 20.97 1,494.36
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 1,025.96 480.12 21.99 1,528.08
RETICULAR PERALTE 50CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 1,087.84 479.57 22.19 1,589.61
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 1,095.08 505.03 23.21 1,623.33
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 1,098.87 479.57 22.19 1,600.64
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 1,106.11 505.03 23.21 1,634.36

LOSA RETICULAR CONCRETO BOMBEA
RETICULAR PERALTE 25CM, REFZO 120KG/M3

CIMBRA COMUN, CON BLOCK, CONCRETO F'C 200 KG M2 702.91 272.40 11.34 986.66
CIMBRA APARENTE, CON BLOCK, CONCRETO F'C 200 KG M2 710.15 297.86 12.36 1,020.38
CIMBRA COMUN, CON BLOCK, CONCRETO F'C 250 KG M2 709.88 272.40 11.34 993.63
CIMBRA APARENTE, CON BLOCK, CONCRETO F'C 250 KG M2 717.12 297.86 12.36 1,027.35
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 676.04 348.52 15.84 1,040.41
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 710.15 297.86 12.36 1,020.38
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 707.47 271.68 11.31 990.47
CIMBRA APARENTE CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 714.71 297.14 12.33 1,024.19
RETICULAR PERALTE 30 CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 782.69 287.58 12.00 1,082.28
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 789.93 313.04 13.02 1,116.00
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 790.46 287.58 12.00 1,090.05
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 797.70 313.04 13.02 1,123.77
RETICULAR PERALTE 35 CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 880.05 310.07 12.95 1,203.08
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 887.29 335.53 13.97 1,236.80
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 888.64 310.07 12.95 1,211.67
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 895.88 335.53 13.97 1,245.39
RETICULAR PERALTE 40 CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 962.23 325.98 13.63 1,301.85
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 969.47 351.44 14.65 1,335.57
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 868.33 308.29 12.93 1,189.56
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 875.57 333.75 13.95 1,223.28
RETICULAR PERALTE 45 CM, REFZO 120KG/M3
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 1,067.91 341.90 14.33 1,424.15
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 200 KG M2 1,075.15 367.36 15.35 1,457.87
CIMBRA COMUN, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 1,078.12 341.91 14.33 1,434.37
CIMBRA APARENTE, CON POLIESTIRENO, CONCRETO F'C 250 KG M2 1,061.87 367.34 15.35 1,444.57
LOSAS
PANEL W, CAPA COMPRE 5 CM CONCRETO 200 KG/CM2
PANEL ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PU 2000, INC APLANADO M2 465.63 322.81 13.83 802.28
PANEL ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PU 3000, INC APLANADO M2 495.90 322.81 13.83 832.55
PANEL ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PU 4000, INC APLANADO M2 260.18 322.81 13.83 596.83
PANEL W PARA LOSA L-PS 3-244, INC APLANADO PLAFON 2 CM M2 457.54 323.72 13.88 795.15
PANEL W PARA LOSA L-PS 3-406, INC APLANADO PLAFON 2 CM M2 409.48 325.84 14.01 749.34

LOSAS VIGUETA Y BOEDILLA
VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE 19 CM
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CAPA COMPRESION 3 CM, CONCRETO 200, MALLA 6 X 6 -12/12 M2 436.08 158.74 6.34 601.17
CAPA COMPRESION 3 CM, CONCRETO 250, MALLA 6 X 6 -12/12 M2 437.82 158.74 6.34 602.91
DALAS

DESPLANTE, INC. CIMBRA, ESTRIBOS 1/4 @ 20 CM

15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8"
30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 30 -4
30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 30 -4
20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER

123.50 103.78
94.58 88.63
98.04 88.63

124.14 108.51

128.77 108.50

134.57 108.51

139.20 108.50

138.71 113.32

144.48 113.32

149.14 113.32

154.91 113.32

152.33 118.33

.31 231.60
.70 186.92
.70 190.38
.56 237.22
.56 241.84
.56 247.65
.56 252.27
.80 256.84
.80 262.61
.80 267.27
.80 273.04
.06 275.73

VARILLAS A.R 5/16"
.R 5/16"
LN. 3/8"
3/8"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
5/16"

20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER VARILLAS

4
4

20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS

20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS

25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS
25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4
25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4
25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4
4

30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER

VARILLAS
VARILLAS
VARILLAS
VARILLAS

10 X 10, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 3 VARILLAS A.R. 5/16" M 72.95 85.46 3.406 161.88
10 X 10, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 3 VARILLAS A.R. 5/16" M 74.11 85.45 3.46 163.03
10 X 10, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 3 VARILLAS R.N. 3/8" M 74.65 85.46 3.46 163.58
10 X 10, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 3 VARILLAS R.N. 3/8" M 75.81 85.45 3.46 164.73
10 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 79.51 88.31 3.61 171.44
10 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 81.24 88.30 3.61 173.16
10 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 89.94 88.31 3.61 181.87
10 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 91.67 88.30 3.61 183.59
10 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 87.79 91.28 3.76 182.84
10 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 90.09 91.29 3.76 185.15
10 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 98.22 91.28 3.76 193.27
10 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 100.52 91.29 3.76 195.58
15 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 90.93 93.76 3.87 188.57
15 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 93.53 93.76 3.87 191.17
15 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 101.36 93.76 3.87 199.00
15 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 103.96 93.76 3.87 201.60
15 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 107.46 97.46 4.05 208.98
15 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 110.92 97.46 4.05 212.44
15 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 117.89 97.46 4.05 219.41
15 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 121.35 97.46 4.05 222.87
15 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 20 -4 M 92.43 84.07 3.52 180.03
15 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 20 -4 M 95.96 84.07 3.52 183.56
15 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 118.75 101.23 4.25 224.24
15 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 121.32 101.23 4.25 226.81
15 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 129.18 101.23 4.25 234.67
15 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 133.50 101.23 4.25 238.99
15 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 25 -4 M 119.60 87.32 3.70 210.63
15 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 25 -4 M 107.98 87.32 3.70 199.01
15 X 30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R 5/16" M 130.16 105.23 4.45 239.85
15 X 30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R 5/16" M 135.35 105.23 4.45 245.04
15 X 30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 140.59 105.23 4.45 250.28
15 X 30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 145.78 105.23 4.45 255.47
15 X 30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 30 -4 M 113.53 90.71 3.87 208.12
15 X 30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 30 -4 M 118.72 90.71 3.87 213.31
20 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R 5/16" M 109.61 87.08 3.64 200.34
15 X 30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R 5/16" M 113.07 103.78 4.31 221.17
15 X 30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 120.04 103.78 4.31 228.14

X M 4

X M 3

X M 3

X M 4

X M 4

X M 4

X M 4

X M 4

X M 4

X M 4

X M 4

X M 5

PRmEE e

ooz =2 W =
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20 X 30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 159.26 118.33 5.06 282.66
20 X 30, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 162.76 118.33 5.06 286.16
20 X 30, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 169.69 118.33 5.06 293.09

DE LIGA, INC. CIMBRA, ESTRIBOS 1/4 @ 20 CM

7 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 73.70 98.13 3.98 175.82
7 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 74.90 98.14 3.98 177.03
7 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 84.13 98.13 3.98 186.25
7 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 85.33 98.14 3.98 187.46
7 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 80.06 101.19 4.12 185.38
7 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 81.68 101.19 4.12 187.00
7 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 90.49 101.19 4.12 195.81
7 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 92.11 101.19 4.12 197.43
10 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 80.52 101.44 4.13 186.10
10 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 82.25 101.43 4.13 187.82
10 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 90.95 101.44 4.13 196.53
10 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 92.68 101.43 4.13 198.25
10 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 88.82 104.98 4.30 198.11
10 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 91.12 104.99 4.30 200.42
10 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 99.25 104.98 4.30 208.54
10 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 101.55 104.99 4.30 210.85
15 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 92.13 122.30 5.01 219.45
15 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 94.73 122.30 5.01 222.05
15 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 102.56 122.30 5.01 229.88
15 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 105.16 122.30 5.01 232.48
15 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 15 -4 M 78.47 101.05 4.16 183.69
15 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 15 -4 M 81.07 101.05 4.16 186.29
15 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 108.69 127.39 5.25 241.34
15 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 112.15 127.39 5.25 244.80
15 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 119.12 127.39 5.25 251.77
15 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 122.58 127.39 5.25 255.23
15 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 20 -4 M 93.43 105.09 4.36 202.89
15 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 20 -4 M 96.89 105.09 4.36 206.35
15 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 120.01 132.77 5.52 258.31
15 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 126.48 132.77 5.52 264.78
15 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 132.59 132.77 5.52 270.89
15 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 136.91 132.77 5.52 275.21
15 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX 15 X 25 -4 M 106.83 109.22 4.57 220.63
15 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX 15 X 25 -4 M 111.15 109.22 4.57 224.95
20 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 116.32 147.48 6.05 269.86
20 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 119.78 147.48 6.05 273.32
20 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 126.75 147.48 6.05 280.29
20 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 130.21 147.48 6.05 283.75
20 X 15, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER ARMEX DE 15 X 20 - 4 M 100.98 117.93 4.87 223.79
20 X 15, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER ARMEX DE 15 X 20 - 4 M 104.44 117.93 4.87 227.25
20 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 131.44 154.75 6.41 292.61
20 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 136.07 154.75 6.41 297.23
20 X 20, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 141.87 154.75 6.41 303.04
20 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 146.50 154.75 6.41 307.66
20 X 20, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 1/2" M 171.34 154.75 6.41 332.50
20 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 147.84 162.34 6.76 316.95
20 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS A.R. 5/16" M 153.61 162.34 6.76 322.72
20 X 25, CONCRETO F'C 150 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 158.27 162.34 6.76 327.38
20 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 3/8" M 164.04 162.34 6.76 333.15
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20 X 25, CONCRETO F'C 200 KG, REFUER 4 VARILLAS R.N. 1/2" M 188.88 162.34 6.76 357.99
SOBREPRECIO POR CARA APARENTE
DE 7 CM EN DALAS M 0.00 10.37 0.41 10.79
DE 10 CM EN DALAS M 0.00 11.41 0.45 11.87
DE 15 CM EN DALAS M 0.00 12.97 0.51 13.49
DE 20 CM EN DALAS M 0.00 14.74 0.58 15.33
DE 25 CM EN DALAS M 0.00 17.23 0.68 17.92
DE 30 CM EN DALAS M 0.00 20.75 0.83 21.59
CASTILLOS
CON ESTRIBOS DE 1/4 @ 20CM, SECCION DE
7 X 15, CONCRETO F'C=150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 81.87 98.13 3.98 183.99
7 X 15, CONCRETO F'C=150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 82.72 107.71 4.36 194.80
7 X 15, CONCRETO F'C=200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 83.07 98.14 3.98 185.20
7 X 15, CONCRETO F'C=200 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 84.13 98.13 3.98 186.25
7 X 15, CONCRETO F'C=200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 85.33 98.14 3.98 187.46
10 X 15, CONCRET F'C=150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 89.54 111.43 4.53 205.51
10 X 15, CONCRET F'C=200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 90.42 101.43 4.13 195.99
10 X 15, CONCRET F'C=150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 90.95 101.44 4.13 196.53
10 X 15, CONCRET F'C=200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 92.68 101.43 4.13 198.25
10 X 20, CONCRET F'C=150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 96.99 104.98 4.30 206.28
10 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 97.84 115.50 4.73 218.07
10 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 99.29 104.99 4.30 208.59
10 X 20, CONCRET F'C=150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 99.25 104.98 4.30 208.54
10 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 101.55 104.99 4.30 210.85
12 X 15 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 85.26 109.54 4.48 199.29
12 X 15 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 94.24 121.22 4.94 220.41
12 X 15 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 95.45 109.54 4.48 209.48
12 X 15 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 95.63 109.54 4.48 209.66
12 X 15 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 97.71 109.54 4.48 211.74
12 X 20 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 102.88 113.62 4.67 221.18
12 X 20 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 103.75 125.94 5.16 234.86
12 X 20 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 105.66 113.61 4.67 223.95
12 X 20 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 105.14 113.62 4.67 223.44
12 X 20 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 107.92 113.61 4.67 226.21
12 X 25 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 112.39 117.93 4.87 235.20
12 X 25 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 113.28 130.97 5.39 249.65
12 X 25 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 115.85 117.93 4.87 238.66
12 X 25 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 114.65 117.93 4.87 237.46
12 X 25 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 118.11 117.93 4.87 240.92
15 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 100.30 122.30 5.01 227.62
15 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 101.20 136.92 5.59 243.72
15 X 15, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 94.79 122.30 5.01 222.11
15 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 102.56 122.30 5.01 229.88
15 X 15, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 105.16 122.30 5.01 232.48
15 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X15-4 M 78.47 101.05 4.16 183.69
15 X 15, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 81.07 101.05 4.16 186.29
15 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 116.86 127.39 5.25 249.51
15 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 120.32 127.39 5.25 252.97
15 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 127.80 142.97 5.87 276.65
15 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 119.12 127.39 5.25 251.77
15 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 122.58 127.39 5.25 255.23
15 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 93.43 105.09 4.36 202.89
15 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 96.89 105.09 4.36 206.35
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15 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 130.36 132.76 5.52 268.65
15 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 136.34 149.27 6.18 291.80
15 X 25, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 134.65 132.77 5.52 272.95
15 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 132.59 132.77 5.52 270.89
15 X 25, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 136.91 132.77 5.52 275.21
15 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 106.83 109.22 4.57 220.63
15 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 111.15 109.22 4.57 224.95
20 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 124.49 147.48 6.05 278.03
20 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 130.28 169.03 6.92 306.24
20 X 15, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 127.95 147.48 6.05 281.49
20 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 126.75 147.48 6.05 280.29
20 X 15, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 130.21 147.48 6.05 283.75
20 X 15, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 100.98 117.93 4.87 223.79
20 X 15, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, ARMEX 15 X M 104.44 117.93 4.87 227.25
20 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 139.61 154.75 6.41 300.78
20 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 147.25 178.00 7.34 332.60
20 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 144.24 154.75 6.41 305.40
20 X 20, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 141.87 154.75 6.41 303.04
20 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 146.50 154.75 6.41 307.66
20 X 20, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 171.34 154.75 6.41 332.50
20 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 139.61 154.75 6.41 300.78
20 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 147.25 178.00 7.34 332.60
20 X 25, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 160.87 162.34 6.76 329.98
20 X 25, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 157.36 162.34 6.76 326.47
20 X 25, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 163.13 162.34 6.76 332.24
20 X 25, CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 187.97 162.34 6.76 357.08
20 X 30, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 169.53 170.32 7.14 347.00
20 X 30, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 175.60 197.46 8.22 381.29
20 X 30, CONCRET F'C 200KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 176.46 170.32 7.14 353.93
20 X 30, CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8 M 171.79 170.32 7.14 349.26
20 X 30, CONCRET F'C 20 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8 M 178.72 170.32 7.14 356.19
20 X 30, CONCRET F'C 200KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 203.56 170.32 7.14 381.03
28 X 15 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 146.24 178.48 7.36 332.09
28 X 15 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 153.00 210.45 8.64 372.10
28 X 15 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 151.09 178.48 7.36 336.94
28 X 15 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 148.50 178.48 7.36 334.35
28 X 15 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 153.35 178.48 7.36 339.20
28 X 15 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 178.19 178.48 7.36 364.04
28 X 20 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 166.59 188.80 7.86 363.26
28 X 20 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 177.10 223.93 9.26 410.30
28 X 20 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 173.06 188.79 7.86 369.72
28 X 20 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 168.85 188.80 7.86 365.52
28 X 20 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 175.32 188.79 7.86 371.98
28 X 20 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 200.16 188.79 7.86 396.82
28 X 25 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 187.31 199.89 8.37 395.58
28 X 25 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 199.20 238.38 9.91 447.50
28 X 25 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 195.40 199.88 8.37 403.66
28 X 25 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 189.57 199.89 8.37 397.84
28 X 25 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 197.66 199.88 8.37 405.92
28 X 25 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 222.50 199.88 8.37 430.76
28 X 30 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 207.57 230.74 9.68 448.00
28 X 30 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 3 CARA, REFOR 4, 5/16" M 221.39 230.74 9.68 461.82
28 X 30 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 5/16" M 217.28 230.73 9.68 457.70
28 X 30 CONCRET F'C 150 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 209.83 230.74 9.68 450.26
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28 X 30 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 3/8" M 219.54 230.73 9.68 459.96
28 X 30 CONCRET F'C 200 KG, CIMBRA 2 CARA, REFOR 4, 1/2" M 244 .38 230.73 9.68 484.80
AHOGADO, MURO DE 10 CM ESTRIBOS 1/4 @ 2 HILAD
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 13.89 36.00 1.47 51.36
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 14.32 36.00 1.47 51.79
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 14.65 19.00 0.79 34.44
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 14.89 36.00 1.47 52.36
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 30.45 49.83 2.04 82.33
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 31.32 49.83 2.04 83.20
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 31.60 49.82 2.04 83.47
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 32.47 49.82 2.04 84.34
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 46.99 61.06 2.52 110.58
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 48.28 61.06 2.52 111.87
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 88.24 68.00 2.96 159.21
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 50.00 61.06 2.52 113.59
AHOGADO, MURO DE 12 CM ESTRIBOS 1/4 @ 2 HILAD
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 16.11 38.89 1.59 56.60
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 16.54 38.89 1.59 57.03
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 16.87 38.90 1.59 57.37
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 17.30 38.90 1.59 57.80
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 34.81 55.47 2.28 92.57
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 35.68 55.47 2.28 93.44
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 36.36 55.46 2.28 94.11
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 37.09 55.46 2.28 94.84
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 53.56 70.13 2.91 126.61
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL A R.N. 3/8" M 54.85 70.13 2.91 127.90
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 55.86 70.14 2.91 128.92
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 57.15 70.14 2.91 130.21
AHOGADO, MURO DE 15 CM ESTRIBOS 1/4 @ 2 HILAD
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 19.24 42.34 1.74 63.33
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 19.67 42.34 1.74 63.76
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 20.30 42.33 1.74 64.38
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 20.73 42.33 1.74 64.81
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 41.13 61.89 2.57 105.60
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 42.00 61.89 2.57 106.47
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 43.23 61.91 2.57 107.72
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 44.10 61.91 2.57 108.59
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 62.99 76.25 3.20 142 .44
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 64.28 76.25 3.20 143.73
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 66.16 76.25 3.20 145.61
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 67.45 76.25 3.20 146.90
AHOGADO, MURO DE 20 CM ESTRIBOS 1/4 @ 2 HILAD
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 24.57 45.02 1.87 71.47
1 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 25.00 418.61 16.81 460.43
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL A.R. 5/16" M 26.12 45.01 1.87 73.01
1 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 1 VARILL R.N. 3/8" M 26.55 45.01 1.87 73.44
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 51.82 76.05 3.19 131.07
2 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 52.69 76.05 3.19 131.94
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL A.R. 5/16" M 54.89 76.06 3.19 134.15
2 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 2 VARILL R.N. 3/8" M 55.76 76.06 3.19 135.02
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 78.96 84.31 3.59 166.87
3 HUECO, CONC. F'C 150 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 80.25 84.31 3.59 168.16
3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL A.R. 5/16" M 83.59 84.30 3.59 171.49
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3 HUECO, CONC. F'C 200 KG, REFORZ. 3 VARILL R.N. 3/8" M 84.88 84.30 3.59 172.78
MUROS

DE PIEDRA BRASA DE 0.30 M DE ESPESOR
ACABADO COMUN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M3 583.14 453.42 18.13 1,054.70
ACABADO COMUN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M3 519.36 453.43 18.13 990.93
ACABADO COMUN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 M3 471.69 453.43 18.13 943.26
ACABADO COMUN, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M3 429.07 453.43 18.13 900.64
ACABADO COMUN, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M3 392.23 453.43 18.13 863.80
ACABADO COMUN, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 M3 360.91 453.44 18.13 832.49
ACABADO COMUN, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M3 356.35 453.42 18.13 827.91
ACABADO COMUN, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M3 320.58 453.42 18.13 792.14
ACABADO COMUN, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M3 305.15 453.43 18.13 776.72
ACABADO COMUN, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 M3 294 .85 453.44 18.13 766.43
ACABADO COMUN, CON MOR CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M3 524.60 453.43 18.13 996.17
SOBREPRECIO POR ACABADO APARENTE EN MUROS PIEDRA M2 0.00 195.72 7.82 203.55

DE TABIQUE 6 X 12 X 25, ACABADO COMUN
EN 6 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 103.94 71.99 2.87 178.81
EN 6 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 102.15 71.98 2.87 177.01
EN 6 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 M2 100.80 71.98 2.87 175.66
EN 6 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 99.60 71.98 2.87 174.46
EN 6 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1: M2 98.55 71.99 2.87 173.42
EN 6 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1: M2 97.66 71.99 2.87 172.53
EN 6 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 97.55 71.97 2.87 172.40
EN 6 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 96.53 71.98 2.87 171.39
EN 6 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 M2 96.09 71.99 2.87 170.96
EN 6 CM, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 102.29 71.98 2.87 177.15
EN 12 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 232.87 109.91 4.39 347.18
EN 12 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 226.10 109.91 4.39 340.41
EN 12 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 216.51 109.91 4.39 330.82
EN 12 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 212.60 109.91 4.39 326.91
EN 12 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 208.79 109.91 4.39 323.10
EN 12 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 204.98 109.92 4.39 319.30
EN 12 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 203.35 109.91 4.39 317.66
EN 12 CM, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 226.65 109.91 4.39 340.96
EN 19.5 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 356.37 160.68 6.42 523.48
EN 19.5 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 344.97 160.69 6.42 512.09
EN 19.5 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 328.86 160.68 6.42 495.97
EN 19.5 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 322.29 160.67 6.42 489.39
EN 19.5 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 315.87 160.69 6.42 482.99
EN 19.5 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 309.48 160.69 6.42 476.60
EN 19.5 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 306.74 160.68 6.42 473.85
EN 19.5 CM, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:3 M2 345.91 160.69 6.42 513.03
EN 24 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 471.38 189.94 7.59 668.92
EN 24 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 454 .32 189.93 7.59 651.85
EN 24 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 430.15 189.93 7.59 627.68
EN 24 CM, CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 420.29 189.93 7.59 617.82
EN 24 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 410.69 189.93 7.59 608.22
EN 24 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 401.11 189.93 7.59 598.64
EN 24 CM, CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 396.98 189.93 7.59 594.51
EN 24 CM, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 455.71 189.94 7.59 653.25

SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE
EN MURO DE TABIQUE DE 5.5 CM DE ESPESOR M2 0.00 34.55 1.38 35.94
EN MURO DE TABIQUE DE 12.5 CM DE ESPESOR M2 0.00 38.39 1.53 39.93

21/10/2019 NO INCLUYE INDIRECTOS NI IVA EN MATERIALES Pagina 22



Concepto Uni Mate Mano Herra Total)

EN MURO DE TABIQUE DE 19.5 CM DE ESPESOR M2 0.00 42.75 1.71 44 .47
EN MURO DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR M2 0.00 49.39 1.97 51.37
DE TABICON 7 X 12 X 24, ACABADO COMUN
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 79.86 61.43 2.45 143.75
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 77.93 61.42 2.45 141.81
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 75.19 61.43 2.45 139.08
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 74.07 61.43 2.45 137.96
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 72.99 61.43 2.45 136.88
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 71.90 61.43 2.45 135.79
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 71.43 61.44 2.45 135.33
EN 10 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 78.08 61.43 2.45 141.97
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 115.52 87.03 3.48 206.04
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 112.18 87.03 3.48 202.70
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 107.46 87.02 3.48 197.97
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 105.52 87.03 3.48 196.04
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 103.65 87.02 3.48 194.16
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 101.78 87.02 3.48 192.29
EN 14 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 100.97 87.02 3.48 191.48
EN 14 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 112.44 87.04 3.48 202.97
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 234.16 130.60 5.22 369.99
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 225.93 130.60 5.22 361.76
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 214.27 130.60 5.22 350.10
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 209.51 130.60 5.22 345.34
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 204.88 130.60 5.22 340.71
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 200.26 130.60 5.22 336.09
EN 28 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 198.28 130.59 5.22 334.10
EN 28 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 226.60 130.61 5.22 362.44
SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE
EN MURO DE TABICON DE 10 CM DE ESPESOR M2 0.00 38.39 1.53 39.93
EN MURO DE TABICON DE 14 CM DE ESPESOR M2 0.00 43.17 1.72 44.90
EN MURO DE TABICON DE 28 CM DE ESPESOR M2 0.00 49.39 1.97 51.37
DE LADRILLO DE 2.5 X 12 X 22
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 1,562.39 261.18 10.44 1,834.02
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 352.21 261.17 10.44 623.83
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 341.01 261.17 10.44 612.63
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 336.43 261.18 10.44 608.06
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 331.96 261.19 10.44 603.60
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 327.53 261.18 10.44 599.16
EN 14 CM, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 325.62 261.18 10.44 597.25
EN 14 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 352.85 261.18 10.44 624.48
SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE
EN MURO DE 14 CM DE ESPESOR M2 0.00 57.59 2.30 59.90
DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 10 X 20 X 40
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 110.49 81.91 3.27 195.68
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 109.09 81.90 3.27 194.27
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 107.09 81.91 3.27 192.28
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 106.27 81.92 3.27 191.47
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 105.49 81.91 3.27 190.68
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 104.70 81.91 3.27 189.89
EN 10 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 104.37 81.90 3.27 189.55
EN 10 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 109.20 81.91 3.27 194.39
DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 12 X 20 X 40
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 126.70 83.57 3.34 213.62
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EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 125.01 83.57 3.34 211.93
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 122.62 83.57 3.34 209.54
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 121.64 83.57 3.34 208.56
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 120.70 83.56 3.34 207.61
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 119.76 83.56 3.34 206.67
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 119.33 83.58 3.34 206.26
EN 12 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 125.14 83.58 3.34 212.07
DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15 X 20 X 40
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 118.52 87.03 3.48 209.04
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 116.40 87.03 3.48 206.92
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 113.41 87.02 3.48 203.92
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 112.17 87.04 3.48 202.70
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 110.98 87.03 3.48 201.50
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 109.79 87.03 3.48 200.31
EN 15 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 109.28 87.03 3.48 199.80
EN 15 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 116.58 87.03 3.48 207.10
DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 158.75 83.57 3.34 245.67
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 157.06 83.57 3.34 243.98
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 154.67 83.57 3.34 241.59
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 153.69 83.57 3.34 240.61
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 152.75 83.56 3.34 239.66
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 151.81 83.56 3.34 238.72
EN 12 CM, ASENTADO MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 151.38 83.58 3.34 238.31
EN 12 CM, ASENTA MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 157.19 83.58 3.34 244 .12
SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE
EN MURO DE BLOCK DE 10 CM DE ESPESOR M2 0.00 34.55 1.38 35.94
EN MURO DE BLOCK DE 12 CM DE ESPESOR M2 0.00 34.55 1.38 35.94
EN MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR M2 0.00 34.55 1.38 35.94
EN MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR M2 0.00 34.55 1.38 35.94
TABIQUE EXTRUIDO
MULTEX, 6X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 253.46 160.73 6.42 420.62
MULTEX, 6X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 249.32 160.72 6.42 416.47
VINITEX, 12X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 257.86 174.12 6.96 438.95
VINITEX, 12X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 255.01 174.13 6.96 436.11
VINITEX, 6X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 253.80 2.88 0.11 256.80
VINITEX, 6X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 249.36 2.88 0.11 252.36
MULTEX, 12X12X24, EN 12 CM, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 257.86 160.76 6.43 425.06
MULTEX, 12X12X24, EN 12 CM, MORT CEMENTO-ARENA 1:5 M2 257.65 160.77 6.43 424 .86
SOBREPRECIO POR MOCHETA EN MURO DE TABIQUE
HASTA 80 CM DE 7 CM DE ESPESOR M2 0.00 188.66 7.54 196.21
HASTA 80 CM DE 14 CM DE ESPESOR M2 0.00 230.58 9.22 239.81
HASTA 80 CM DE 21 CM DE ESPESOR M2 0.00 296.48 11.85 308.34
HASTA 80 CM DE 28 CM DE ESPESOR M2 0.00 345.88 13.83 359.72
TAPAR Y RESANAR RANURAS EN
MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 22.28 25.95 1.03 49.27
DE TABLAROCA, BASTIDOR DE METAL
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 146.06 99.35 3.97 249.39
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 146.06 99.35 3.97 249.39
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 210.10 99.34 3.97 313.42
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 196.45 99.35 3.97 299.78
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 431.40 99.35 3.97 534.73
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 229.57 99.35 3.97 332.90
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2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 214.54 99.35 3.97 317.87
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 266.17 99.35 3.97 369.50
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 264.93 99.35 3.97 368.26
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 15.9 MM M2 493.59 99.35 3.97 596.92
2 CARAS, 9.20 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 270.57 99.36 3.97 373.91
2 CARAS, 9.20 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 186.10 99.35 3.97 289.43
2 CARAS, 9.20 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 237.73 99.35 3.97 341.06
2 CARAS, 9.20 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 236.49 99.35 3.97 339.82
2 CARAS, 9.20 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 471.44 99.35 3.97 574.77
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 90.59 82.75 3.31 176.65
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 90.07 82.75 3.31 176.13
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 116.40 82.75 3.31 202.46
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 115.78 82.75 3.31 201.84
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 287.29 81.68 3.26 372.24
1 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 159.07 82.75 3.31 245.13
1 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 159.07 82.75 3.31 245.13
1 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 184.88 82.75 3.31 270.94
1 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 184.26 82.75 3.31 270.32
1 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 310.51 82.75 3.31 396.57
1 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 130.63 82.75 3.31 216.69
1 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 130.63 82.75 3.31 216.69
1 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 156.44 82.75 3.31 242.50
1 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 155.82 82.75 3.31 241.88
1 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 282.07 82.75 3.31 368.13
MURETE DE TABLAROCA, BASTIDOR DE METAL
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 140.83 93.12 3.72 237.68
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 140.83 93.12 3.72 237.68
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 192.46 93.12 3.72 289.31
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 191.22 93.12 3.72 288.07
2 CARAS, 4.1 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 444 .60 94.19 3.76 542.56
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 209.31 93.12 3.72 306.16
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 209.31 93.12 3.72 306.16
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 260.94 93.12 3.72 357.79
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 259.70 93.12 3.72 356.55
2 CARAS, 6.35 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 513.08 94.19 3.76 611.04
2 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 180.87 93.01 3.72 277.61
2 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 180.87 93.01 3.72 277.61
2 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 232.50 93.01 3.72 329.24
2 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 231.26 93.01 3.72 328.00
2 CARAS, 9.2 CM ESPESOR, PANEL DUROCK DE 9.6 MM M2 466.21 93.01 3.72 562.95
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 9.6 MM M2 86.35 78.65 3.14 168.15
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM M2 85.54 77.58 3.10 166.23
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 15.9 MM M2 111.35 77.58 3.10 192.04
1 CARAS, 4.10 CM ESPESOR, PANEL DE 12.7 MM "WR" M2 110.73 77.58 3.10 191.42
PANEL W, INC. REPELLADO A LA MALLA Y APLANADO
PANEL W ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PU 2000 M2 325.91 186.12 7.44 519.48
PANEL W ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PU 3000 M2 354.80 186.12 7.44 548.37
PANEL W ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PU 4000 M2 129.80 186.12 7.44 323.37
PANEL W ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PS 2000 M2 289.43 186.12 7.44 483.00
PANEL W ESTRUCTURAL MURO Y LOSA PS 3100 M2 303.11 186.12 7.44 496.68
PANEL W ESTRUCTURAL MURO M-PS 2 M2 281.82 186.12 7.44 475.39
PANEL W ESTRUCTURAL MURO M-PS 3 M2 290.95 186.12 7.44 484.52
PANEL W ESTRUCTURAL MURO M-PS 4 M2 312.23 186.12 7.44 505.80
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PANEL W ESTRUCTURAL MURO M-PS 2 HE M2 281.82 186.12 7.44 475.39
PANEL W ESTRUCTURAL MURO M-PS 3 HE M2 290.95 186.12 7.44 484.52
PANEL W ESTRUCTURAL MURO M-PS 4 HE M2 312.23 186.12 7.44 505.80
PANEL W SEMI-ESTRUCTURAL MURO M-PS 1S M2 240.90 186.12 7.44 434.47
PANEL W SEMI-ESTRUCTURAL MURO M-PS 2S M2 254 .46 186.12 7.44 448.03
PANEL W SEMI-ESTRUCTURAL MURO M-PS 3S M2 266.62 186.12 7.44 460.19
CEJAS
HECHURA DE
CEJA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN MURO DE 14 CM M 28.11 47.75 1.91 77.77
CEJA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN MURO DE 21 CM M 42.06 61.83 2.47 106.37
CEJA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN MURO DE 28 CM M 56.00 75.09 3.00 134.10
CEJA DE TABIQUE EXTRUIDO EN MURO DE 10 CM M 49.93 75.09 3.00 128.03
CEJA DE TABIQUE EXTRUIDO EN MURO DE 10 CM M 35.27 75.09 3.00 113.37
CEJA DE LADRILLO EN MURO DE 14 CM M 23.55 47.75 1.91 73.21
CONCRETO DE 7 X 25 CM SOBRE MURO DE 14 CM M 52.26 144.42 5.87 202.56
CONCRETO DE 7 X 35 CM SOBRE MURO DE 14 CM M 61.72 197.15 8.01 266.89
FIRMES
DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C 100 KG/CM2, DE 5 CM ESPESOR M2 53.18 72.91 3.18 129.28
HECHO EN OBRA, F'C 150 KG/CM2, DE 5 CM ESPESOR M2 55.69 72.91 3.18 131.79
PREMEZCLADO, F'C 100 KG/CM2, DE 5 CM ESPESOR M2 63.55 61.01 2.44 127.01
PREMEZCLADO, F'C 150 KG/CM2, DE 5 CM ESPESOR M2 66.08 61.01 2.44 129.54
HECHO EN OBRA, F'C 100 KG/CM2, DE 8 CM ESPESOR M2 85.08 93.14 4.15 182.38
HECHO EN OBRA, F'C 150 KG/CM2, DE 8 CM ESPESOR M2 89.09 93.14 4.15 186.39
PREMEZCLADO, F'C 100 KG/CM2, DE 8 CM ESPESOR M2 101.68 74.09 2.96 178.74
PREMEZCLADO, F'C 150 KG/CM2, DE 8 CM ESPESOR M2 105.73 74.09 2.96 182.79
HECHO EN OBRA, F'C 100 KG/CM2, DE 10 CM ESPESOR M2 106.34 110.25 4.95 221.55
HECHO EN OBRA, F'C 150 KG/CM2, DE 10 CM ESPESOR M2 111.36 110.25 4.95 226.56
PREMEZCLADO, F'C 100 KG/CM2, DE 10 CM ESPESOR M2 127.10 86.44 3.45 217.00
PREMEZCLADO, F'C 150 KG/CM2, DE 10 CM ESPESOR M2 132.16 86.44 3.45 222.06
PISOS
CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA
DE 5 CM , F'C 100 KG/CM2, SIN ACABADO M2 56.39 102.20 4.35 162.95
DE 5 CM , F'C 100 KG/CM2, ESCOBILLADO M2 56.39 106.34 4.52 167.26
DE 5 CM , F'C 100 KG/CM2, ACABADO PULIDO M2 56.39 115.79 4.90 177.09
DE 5 CM , F'C 150 KG/CM2, SIN ACABADO M2 58.93 102.19 4.35 165.48
DE 5 CM , F'C 150 KG/CM2, ESCOBILLADO M2 58.93 106.33 4.52 169.79
DE 5 CM , F'C 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO M2 58.93 115.78 4.90 179.62
DE 10 CM , F'C 100 KG/CM2, SIN ACABADO M2 110.08 127.81 5.65 243.55
DE 10 CM , F'C 100 KG/CM2, ESCOBILLADO M2 110.08 133.21 5.86 249.16
DE 10 CM , F'C 100 KG/CM2, ACABADO PULIDO M2 110.08 146.07 6.38 262.54
DE 10 CM , F'C 150 KG/CM2, ESCOBILLADO M2 115.14 133.22 5.86 254.23
DE 10 CM , F'C 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO M2 115.14 146.08 6.38 267.61
CONCRETO, REFORZ. CON MALLA 6/6-10/10
8 CM, HECHO OBRA F'C 100 KG, T.M.A. 1 1/2" , ESCOBILLADO M2 104.60 128.39 5.57 238.57
8 CM, HECHO OBRA F'C 100 KG, T.M.A. 1 1/2" , PULIDO M2 104.60 141.25 6.09 251.95
8 CM, HECHO OBRA F'C 150 KG, T.M.A. 1 1/2" , ESCOBILLADO M2 108.66 128.38 5.57 242.62
8 CM, PREMEZCLADO F'C 150 KG, T.M.A. 3/4" , ESCOBILLADO M2 125.44 122.03 4.88 252.36
8 CM, HECHO OBRA F'C 150 KG, T.M.A. 1 1/2" , PULIDO M2 108.66 141.25 6.09 256.00
8 CM, PREMEZCLADO F'C 150 KG, T.M.A. 3/4" , PULIDO M2 125.44 122.03 4.88 252.36
10 CM, HECHO OBRA F'C 100 KG, T.M.A. 1 1/2" , ESCOBILLADO M2 126.07 139.23 6.10 271.41
10 CM, HECHO OBRA F'C 100 KG, T.M.A. 1 1/2" , PULIDO M2 126.07 153.75 6.69 286.52
10 CM, HECHO OBRA F'C 150 KG, T.M.A. 1 1/2" , ESCOBILLADO M2 131.13 139.24 6.10 276.48
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10 CM, PREMEZCLADO F'C 150 KG, T.M.A. 3/4" , ESCOBILLADO M2 152.13 115.19 4.60 271.93
10 CM, HECHO OBRA F'C 150 KG, T.M.A. 1 1/2" , PULIDO M2 131.13 153.76 6.69 291.59
10 CM, PREMEZCLADO F'C 150 KG, T.M.A. 3/4"™ , PULIDO M2 152.13 129.72 5.18 287.04
10 CM, HECHO OBRA F'C 200 KG, T.M.A. 3/4" , ESCOBILLADO M2 155.78 139.24 6.10 301.13
10 CM, PREMEZCLADO F'C 200 KG, T.M.A. 3/4" , ESCOBILLADO M2 158.49 115.19 4.60 278.29
10 CM, HECHO OBRA F'C 200 KG, T.M.A. 3/4"™ , PULIDO M2 155.78 153.76 6.69 316.24
10 CM, PREMEZCLADO F'C 200 KG, T.M.A. 3/4"™ , PULIDO M2 158.49 129.72 5.18 293.40
CONCRETO, REFORZ. CON VARILILA 2.5 @ 25 CM
10 CM, PREMEZCLADO F'C 200 KG, T.M.A. 3/4" , ESCOBILLADO M2 210.50 129.72 5.18 345.41
10 CM, PREMEZCLADO F'C 200 KG, T.M.A. 3/4" , PULIDO M2 210.50 148.19 5.92 364.62
CONCRETO CUADROS, ARISTA VOLTEADOR, SIN RFZO
2.00 X 2.00 M, DE 10 CM HECHO OBRA F'C=200 KG ESCOBILLADO M2 139.79 190.08 8.14 338.02
2.00 X 2.00 M, DE 10 CM HECHO OBRA F'C=200 KG, PULIDO M2 139.79 196.93 8.41 345.14
2.00 X 2.00 M, DE 10 CM PREMEZCLA F'C=200 KG ESCOBILLADO M2 142.50 166.03 6.64 315.18
2.00 X 2.00 M, DE 10 CM PREMEZCLADO F'C=200 KG, PULIDO M2 142.50 172.88 6.91 322.30
2.00 X 2.00 M, DE 12 CM HECHO OBRA F'C=200 KG ESCOBILLADO M2 167.22 209.30 9.02 385.55
2.00 X 2.00 M, DE 12 CM HECHO OBRA F'C=200 KG , PULIDO M2 167.22 217.50 9.35 394.08
2.00 X 2.00 M, DE 12 CM PREMEZCLA F'C=200 KG, ESCOBILLADO M2 170.45 180.46 7.21 358.13
2.00 X 2.00 M, DE 12 CM PREMEZCLA F'C=200 KG, PULIDO M2 170.45 188.66 7.54 366.66
2.00 X 2.00 M, DE 12 CM PREMEZCLA F'C=250 KG, ESCOBILLADO M2 175.88 180.46 7.21 363.56
2.00 X 2.00 M, DE 12 CM PREMEZCLA F'C=250 KG, PULIDO M2 175.88 188.66 7.54 372.09
FINO DE MORTERO, ACABADO PULIDO
CEMENTO-ARENA 1:4 EN 3 CM DE ESPESOR M2 46.30 74.09 2.96 123.36
CEMENTO-ARENA 1:4 EN 5 CM DE ESPESOR M2 77.17 98.79 3.95 179.92
MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO M2 0.00 51.88 2.07 53.96
DE MARMOL EN PLACA, ASENTA CEMENTO-ARENA 1:4
GRIS TEPEACA DE 2 X 40 X 60 CM M2 762.82 181.25 7.25 951.33
TRAVERTINO DE 2 X 40 X 60 CM M2 762.82 181.25 7.25 951.33
BLANCO BEGO DE 2 X 40 X 60 CM M2 762.82 181.33 7.25 951.41
ROSA MAYA DE 2 X 40 X 60 CM M2 762.82 181.33 7.25 951.41
DE MARMOL EN PARQUET, ASENTA CEMENT-ARENA 1:4
GRIS TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM M2 441.82 155.36 6.21 603.40
TRAVERTINO DE 1 X 10 X 30 CM M2 441.82 155.36 6.21 603.40
BLANCO BEGO DE 1 X 10 X 30 CM M2 441.82 155.36 6.21 603.40
ROSA MAYA DE 1 X 10 X 30 CM M2 441.82 155.36 6.21 603.40
GRIS TEPEACA DE 1 X 10 X 30 CM M 441.82 98.89 3.95 544.67
TRAVERTINO DE 1 X 10 X 30 CM M 441.82 98.89 3.95 544.67
DE CANTERA, ASENTA CEMENT-ARENA 1:4
NEGRA MEXICANA DE 5 X 40 X 60 CM M2 516.18 188.67 7.54 712.40
BLANCA MEXICANA DE 5 X 40 X 60 CM M2 1,083.28 188.67 7.54 1,279.50
ROSA AMERICANA DE 5 X 40 X 60 CM M2 601.78 188.67 7.54 798.00
MOSTAZA DE 5 X 40 X 60 CM M2 601.78 188.67 7.54 798.00
ESCALON DE CANTERA, ASENTA CEMENT-ARENA 1:4
ARINDEO (DURA) M2 385.63 129.71 5.18 520.53
COINTZIO M2 365.63 129.71 5.18 500.53
AMERICAS CAFE M2 365.63 129.71 5.18 500.53
AMERICAS LILA M2 335.63 129.71 5.18 470.53
LOSETA BARRO CD HIDALGO, C/ CEMENT-ARENA 1:4
LADRILLO 2.5 X 12 X 22 CM M2 123.37 188.68 7.54 319.60
CD. HIDALGO DE 20 X 20 CM M2 170.74 115.30 4.61 290.66
CD. HIDALGO DE 30 X 30 CM M2 158.58 115.30 4.61 278.50
CD. HIDALGO DE 40 X 40 M2 155.57 115.30 4.01 275.49
SAN FELIPE DE 1.5 X CUALQUIER ANCHO M2 417.44 188.68 7.54 613.67
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BALDOSAS TIPO SAN FELIPE CUADRADA 40 CM M2 459.35 194.27 7.77 661.40
DE CERAMICA, ASENTADO C/ PASTA CREST-AGUA
CESANTONI CESANTONI 55X55 LEONARDOS COINBRA BAGGIO M2 245.45 194.27 7.77 447.50
PORCELANITE KARISMA DE 20 X 20 CM M2 154.02 194.27 7.77 356.07
PORCELANITE DHABA DE 33 X 33 CM M2 191.85 194.27 7.77 393.90
PORCELANITE VULCANO DE 33 X 33 CM M2 164.18 194.27 7.77 366.23
PORCELANITE FRANCESA ROJO DE 20 X 20 CM M2 154.95 194.27 7.77 357.00
VITROMEX ATLANTIS o AUSTRIA o CATALAN DE 33 X 33 CM M2 226.67 194.27 7.77 428.72
VITROMEX ROMA DE 40.3 X 40.3 CM M2 191.68 194.27 7.77 393.73
VITROMEX CANTERA KIMERA PUEBLOS 33 X 33 M2 246.68 194.27 7.77 448.73
VITROMEX AMBAR CHALET IMPERIAL MOZART DE 33 X 33 CM M2 211.82 194.27 7.77 413.87
INTERCERAMIC MARINA DE 31.5 X 31.5 CM M2 201.07 194.27 7.77 403.12
INTERCERAMIC ASIA DE 31.5 X 31.5 CM M2 250.88 194.27 7.77 452.93
INTERCERAMIC FANTASIA DE 31.5 X 31.5 CM M2 204.76 194.27 7.77 406.81
INTERCERAMIC MAXIMA DE 31.5 X 31.5 CM M2 223.21 194.27 7.77 425.26
INTERCERAMIC CASTLE GATE DE 30 X 30 CM M2 158.63 194.27 7.77 360.68
INTERCERAMIC ROMAGNA DE 40 X 40 CM M2 167.87 194.27 7.77 369.92
INTERCERAMIC MUSSE DE 50 X 50 CM M2 250.88 194.27 7.77 452.93
LAMOSA PISO 20 X 20 HANN M2 201.76 90.66 3.62 296.05
LAMOSA PISO 20 X 20 CUBIC M2 148.72 90.66 3.62 243.01
LAMOSA PISO 20 X 20 RUIT M2 157.94 90.66 3.62 252.23
LAMOSA PISO 33 X 33 CADIZ M2 180.55 90.66 3.62 274.84
LAMOSA PISO 33 X 33 FINNA M2 164.22 90.66 3.62 258.51
ADOCRETO, ASENTAD C/ MORTER CEMENT-ARENA 1:4
ADOQUIN HEXAGONAL EN COLOR DE 5 X 20 X 20 CM M2 226.09 98.79 3.95 328.84
ADOQUIN HEXAGONAL EN COLOR DE 6 X 12 X 12 CM M2 226.09 98.79 3.95 328.84
ADOQUIN HEXAGONAL EN COLOR DE 8 X 20 X 20 CM M2 255.98 98.79 3.95 358.73
ADOQUIN RECTANGULAR EN COLOR DE 6 X 12 X 25 CM M2 226.09 98.79 3.95 328.84
ADOQUIN RECTANGULAR EN COLOR DE 8 X 12 X 26 CM M2 255.98 98.79 3.95 358.73
TIPO HUESO EN COLOR NATURAL 16 X 20 X 6 CM M2 210.04 98.79 3.95 312.79
TIPO HUESO EN COLOR 16 X 20 X 6 CM M2 226.09 98.79 3.95 328.84
TIPO HUESO EN NATURAL 16 X 20 X 8CM M2 239.93 98.79 3.95 342.68
TIPO HUESO EN COLOR 16 X 20 X 8CM M2 255.98 98.79 3.95 358.73
PLACA QUERRETARO CONCRETO EN COLOR DE 5 X 20 X 20 CM M2 217.51 98.79 3.95 320.26
PLACA QUERRETARO CONCRETO EN COLOR DE 6 X 40 X 40 CM M2 249.061 98.79 3.95 352.36
PLACA QUERRETARO CONCRETO EN COLOR DE 8 X 20 X 20 CM M2 249.061 98.79 3.95 352.36
TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL 22 X 25 X 6 CM M2 210.04 98.79 3.95 312.79
TIPO I O CRUZ EN COLOR 22 X 25 X 6 CM M2 226.09 98.79 3.95 328.84
TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL 22 X 25 X 8 CM M2 239.93 98.79 3.95 342.68
TIPO I O CRUZ EN COLOR 22 X 25 X 8 CM M2 255.98 98.79 3.95 358.73
LOSETA VINILICA, PEGADO CON PEGALOSETA
VINYLASA VETTA 30 X 30 DE 1.3 MM M2 293.38 29.37 1.17 323.93
VINYLASA TERRA BELLUM DE 30 X 30 CM EN 3.00 MM M2 168.36 29.37 1.17 198.91
VINILASA THRU CHIP DE 30 X 30 CM EN 1.6 MM M2 173.51 29.37 1.17 204.06
VINILASA THRU CHIP DE 30 X 30 CM EN 3.1 MM M2 417.69 29.37 1.17 448.24
VINILASA TRAVERTINO DE 30 X 30 CM EN 1.6 MM M2 405.26 29.37 1.17 435.81
VINILASA PREMIUM MARBLE DE 30 X 30 CM EN 1.6 MM M2 271.36 29.37 1.17 301.91
VINILASA PREMIUM MARBLE DE 30 X 30 CM EN 3.1 MM M2 417.69 29.37 1.17 448.24
VINILASA PREMIUM QUARTZ DE 30 X 30 CM EN 3.1 MM M2 470.96 29.37 1.17 501.51
ZOCLO VINILICO DE 7 CM M 15.01 11.75 0.47 27.23
ZOCLO VINILICO DE 10 CM M 18.56 11.75 0.47 30.78
CONGOLEUM VINYLIA RECIDENCIAL M2 287.28 47.00 1.88 336.16
CONGOLEUM VINYLIA COMERCIAL M2 260.64 47.00 1.88 309.52
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ALFOMBRA, INC BAJO ALFOMBRA Y TIRAS DE MADERA

LUXOR HANDICAP M2 389.93 26.08 1.04 417.06
MOHAWK MISSOURI M2 425.91 26.08 1.04 453.04
LUXOR GUERRERO SPRINT M2 299.54 26.08 1.04 326.67
LUXOR OLEFINA 2300 M2 354.88 26.08 1.04 382.01
LUXOR EJECUTIVA M2 600.24 26.08 1.04 627.37
LUXOR VALLEY M2 32.04 26.08 1.04 59.17
LUXOR AGASSI M2 456.35 26.08 1.04 483.48
TERZA ARQUITEXTURA M2 705.40 26.08 1.04 732.53
TERZA ARUBA M2 593.79 26.08 1.04 620.92
MOHAWK GLADIADOR M2 290.32 26.08 1.04 317.45
LUXOR PASTO INGLES M2 277.40 26.08 1.04 304.53
TERSA OXFORD M2 822.55 26.08 1.04 849.68
FORJADO DE ESCALONES CON
PEDACERIA DE TABIQUE Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 45.92 115.29 4.61 165.83
APLANADOS
REPELLADO EN MURO A PLOMO Y REGLA ESPESOR 2CM
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 M2 50.28 69.58 2.78 122.65
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 M2 43.41 69.58 2.78 115.78
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 38.38 69.58 2.78 110.75
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 33.69 69.58 2.78 106.06
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 M2 30.19 69.58 2.78 102.56
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 24.35 69.58 2.78 96.72
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 M2 22.04 69.58 2.78 94.41
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 21.70 69.59 2.78 94.08
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 19.07 69.59 2.78 91.45
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 17.94 69.58 2.78 90.31
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 M2 17.19 69.58 2.78 89.56
CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 34.08 69.58 2.78 106.45
CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8 M2 28.31 69.58 2.78 100.68
REPELLADO EN PLAFON A PLOMO Y REGLA ESP 2CM
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 M2 50.78 84.14 3.36 138.29
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 M2 43.91 84.14 3.36 131.42
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 38.88 84.14 3.36 126.39
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 34.19 84.14 3.36 121.70
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 M2 30.69 84.14 3.36 118.20
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 24.85 84.14 3.36 112.36
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 M2 22.54 84.14 3.36 110.05
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 22.20 84.15 3.36 109.72
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 19.57 84.15 3.36 107.09
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M2 18.44 84.14 3.36 105.95
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 M2 17.69 84.14 3.36 105.20
CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 34.58 84.14 3.36 122.09
CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8 M2 28.81 84.14 3.36 116.32
APLANADO FINO N MURO A PLOMO Y REGLA ESP 2.5
CEMENTO-ARENA 1:2, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 62.56 94.96 3.79 161.32
CEMENTO-ARENA 1:3, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 53.99 94.96 3.79 152.75
CEMENTO-ARENA 1:4, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 47.71 94.96 3.79 146.47
CEMENTO-ARENA 1:5, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 41.86 94.98 3.79 140.64
CEMENTO-ARENA 1:6, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 37.49 94.96 3.79 136.25
HIDRAULICO-ARENA 1:5, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 30.20 94.96 3.79 128.96
HIDRAULICO-ARENA 1:6, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 27.33 94.95 3.79 126.08
CALHIDRA-ARENA 1:3, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 26.91 94.95 3.79 125.66
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CALHIDRA-ARENA 1:4, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 23.62 94.96 3.79 122.38
CALHIDRA-ARENA 1:5, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 22.21 94.96 3.79 120.97
CALHIDRA-ARENA 1:6, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 21.26 94.96 3.79 120.02
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INC REPELLA PULIDO PLANA M2 42.35 94.95 3.79 141.10
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8, INC REPELLA PULIDO PLANA M2 35.15 94.96 3.79 133.91
CEMENTO-ARENA 1:2, INC REPELLAD PULIDO LLANA METALICA M2 62.61 104.48 4.17 171.27
CEMENTO-ARENA 1:3, INC REPELLAD PULIDO LLANA METALICA M2 54.04 104.48 4.17 162.70
CEMENTO-ARENA 1:4, INC REPELLAD PULIDO LLANA METALICA M2 47.76 104.48 4.17 156.42
CEMENTO-ARENA 1:5, INC REPELLAD PULIDO LLANA METALICA M2 41.91 104.48 4.17 150.57
CEMENTO-ARENA 1:6, INC REPELLAD PULIDO LLANA METALICA M2 37.54 104.48 4.17 146.20
HIDRAULICO-ARENA 1:5, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 30.25 104.48 4.17 138.91
HIDRAULICO-ARENA 1:6, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 27.38 104.47 4.17 136.03
CALHIDRA-ARENA 1:3, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 26.96 104.47 4.17 135.61
CALHIDRA-ARENA 1:4, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 23.67 104.48 4.17 132.33
CALHIDRA-ARENA 1:5, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 22.26 104.48 4.17 130.92
CALHIDRA-ARENA 1:6, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 21.31 104.48 4.17 129.97
CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INC REPE PULIDO LLANA METALICA M2 42.40 104.47 4.17 151.05
CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8, INC REPE PULIDO LLANA METALICA M2 35.20 104.48 4.17 143.86
APLANADO FINO N PLAFON REGLA Y NIVEL, ESP 2.5
CEMENTO-ARENA 1:2, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 63.15 105.18 4.20 172.54
CEMENTO-ARENA 1:3, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 54.58 105.18 4.20 163.97
CEMENTO-ARENA 1:4, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 48.30 105.18 4.20 157.69
CEMENTO-ARENA 1:5, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 42 .45 105.18 4.20 151.84
CEMENTO-ARENA 1:6, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 38.08 105.18 4.20 147.47
HIDRAULICO-ARENA 1:5, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 30.79 105.18 4.20 140.18
HIDRAULICO-ARENA 1:6, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 27.92 105.17 4.20 137.30
CALHIDRA-ARENA 1:3, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 27.50 105.17 4.20 136.88
CALHIDRA-ARENA 1:4, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 24.21 105.18 4.20 133.60
CALHIDRA-ARENA 1:5, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 22.80 105.18 4.20 132.19
CALHIDRA-ARENA 1:6, INC REPELLADO PULIDO CON PLANA M2 21.85 105.18 4.20 131.24
CEMENTO-CALA-ARENA 1:1:6, INC REPELLA PULIDO CON PLANA M2 42.94 105.17 4.20 152.32
CEMENTO-CALA-ARENA 1:1:8, INC REPELLA PULIDO CON PLANA M2 35.74 105.18 4.20 145.13
CEMENTO-ARENA 1:2, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 62.67 116.07 4.64 183.39
CEMENTO-ARENA 1:3, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 54.10 116.07 4.64 174.82
CEMENTO-ARENA 1:4, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 47.82 116.07 4.64 168.54
CEMENTO-ARENA 1:5, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 41.97 116.07 4.64 162.69
CEMENTO-ARENA 1:6, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 37.60 116.07 4.64 158.32
HIDRAULICO-ARENA 1:5, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 30.31 116.07 4.64 151.03
HIDRAULICO-ARENA 1:6, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 27.44 116.06 4.64 148.15
CALHIDRA-ARENA 1:3, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 27.02 116.06 4.64 147.73
CALHIDRA-ARENA 1:4, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 23.73 116.07 4.64 144.45
CALHIDRA-ARENA 1:5, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 22.32 116.07 4.64 143.04
CALHIDRA-ARENA 1:6, INC REPELLA PULIDO LLANA METALICA M2 21.37 116.07 4.64 142.09
CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INC REPE PULIDO LLANA METALICA M2 42 .46 116.06 4.64 163.17
CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8, INC REPE PULIDO LLANA METALICA M2 35.26 116.07 4.64 155.98
EMBOQUILLADO, PERFILANDO UNA ARISTA
EN REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 M 2.70 57.98 2.31 63.00
EN REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 M 2.37 57.98 2.31 62.67
EN REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 2.13 57.98 2.31 62.43
EN REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M 1.90 57.99 2.31 62.21
EN REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 M 1.73 57.99 2.31 62.04
EN REPELLADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M 1.46 57.98 2.31 61.76
EN REPELLADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 M 1.35 57.98 2.31 61.65
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EN REPELLADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M 1.32 57.99 2.31 61.63
EN REPELLADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M 1.20 57.98 2.31 61.50
EN REPELLADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 M 1.14 57.99 2.31 61.45
EN REPELLADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 M 1.10 57.99 2.31 61.41
EN REPELLADO MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M 1.92 57.98 2.31 62.22
EN REPELLADO MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 M 1.65 57.98 2.31 61.95
EMBOQUILLADO, EN APLANADO, PERFILA UNA ARISTA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 PULIDO CON PLANA M 2.79 74.59 2.98 80.37
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PULIDO CON PLANA M 2.46 74.59 2.98 80.04
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PULIDO CON PLANA M 2.22 74.59 2.98 79.80
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PULIDO CON PLANA M 1.99 74.60 2.98 79.58
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 PULIDO CON PLANA M 1.82 74.60 2.98 79.41
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 PULIDO C PLANA M 1.55 74.59 2.98 79.13
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 PULIDO C PLANA M 1.44 74.59 2.98 79.02
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 PULIDO C PLANA M 1.41 74.60 2.98 79.00
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 PULIDO C PLANA M 1.29 74.59 2.98 78.87
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 PULIDO C PLANA M 1.23 74.60 2.98 78.82
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 PULIDO C PLANA M 1.19 74.60 2.98 78.78
CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 PULIDO C PLANA M 2.01 74.59 2.98 79.59
CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 PULIDO C PLANA M 1.74 74.59 2.98 79.32
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 PULIDO LLANA METALICA M 3.40 80.34 3.21 86.96
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PULIDO LLANA METALICA M 3.00 80.33 3.21 86.55
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PULIDO LLANA METALICA M 2.70 80.33 3.21 86.25
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PULIDO LLANA METALICA M 2.42 80.32 3.21 85.96
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 PULIDO LLANA METALICA M 2.20 80.33 3.21 85.75
C/ MORT HIDRAULICO-ARENA 1:5 PULIDO LLANA METALICA M 1.85 80.33 3.21 85.40
C/ MORT HIDRAULICO-ARENA 1:6 PULIDO LLANA METALICA M 1.72 80.33 3.21 85.27
C/ MORT CALHIDRA-ARENA 1:3 PULIDO LLANA METALICA M 1.70 80.33 3.21 85.25
C/ MORT CALHIDRA-ARENA 1:4 PULIDO LLANA METALICA M 1.54 80.33 3.21 85.09
C/ MORT CALHIDRA-ARENA 1:5 PULIDO LLANA METALICA M 1.47 80.33 3.21 85.02
C/ MORT CALHIDRA-ARENA 1:6 PULIDO LLANA METALICA M 1.43 80.32 3.21 84.97
C/ MORT CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 PULIDO LLANA METALICA M 2.44 80.33 3.21 85.99
C/ MORT CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 PULIDO LLANA METALICA M 2.10 80.32 3.21 85.64
APLANADO RAYADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INC REPELLADO DE 2.5 M 41.05 107.08 4.28 152.42
RECUBRIMIENTO EN MUROS
CON PASTA CAL-CEMENTO BLANCO-MARMOLINA
ACABADO RAYADO O PICADO 1.5 CM DE ESPESOR M2 53.57 174.05 6.96 234.59
EMBOQUILLADO UNA ARISTA M2 9.11 100.70 4.02 113.84
MARTELINADO FINO EN MUROS M2 1.20 88.38 3.53 93.12
CON MOSAICO, ASENT CEMENTO ARENA 1:4 Y LECHAD
CON MOSAICO DE PASTA LISO DE 20 X 20 CM M2 32.53 156.36 6.25 195.15
CON MOSAICO DE PASTA LISO DE 30 X 30 CM M2 32.43 136.88 5.47 174.79
CON TERRAZO DE 30 X 30 CM M2 32.43 136.88 5.47 174.79
CON CERAMICA, ASENT CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHA
20 X 25 IMAN VITROMEX M2 748.86 182.43 7.29 938.59
20 X 25 CM ASPEN VITROMEX M2 744.20 182.43 7.29 933.93
20 X 30 CM HELSINKI VITROMEX M2 810.51 182.43 7.29 1,000.24
20 X 30 CM LUMINARE VITROMEX M2 810.73 182.43 7.29 1,000.406
22.7 X 35.2 CM CESANTONI EVEREST M2 807.12 182.43 7.29 996.85
22.7 X 35.2 CM CESANTONI ALICANTE M2 819.406 182.43 7.29 1,009.19
11 X 11 CM DAL-MONTE DAL-KHOLER M2 844 .46 182.43 7.29 1,034.19
15 X 15 CM DAL-MONTE DAL-KHOLER M2 799.23 182.43 7.29 988.96
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20 X 25 CM DAL-MONTE DAL-NOVA M2 800.22 182.43 7.29 989.95
20 X 20 CM INTERCERAMIC ASTARATO M2 762.23 182.43 7.29 951.96
20X 20 CM INTERCERAMIC CLASS M2 821.26 182.43 7.29 1,010.99
25 X 40 CM INTERCERAMIC MARFIL M2 762.23 182.43 7.29 951.96
30 X 60 CM INTERCERAMIC KALEIDO RECTIFICADO M2 996.53 182.43 7.29 1,186.26
26 X 76 CM INTERCERAMIC VINTAGE M2 821.27 182.43 7.29 1,011.00
20 X 30 CM PORCELANITE PELION M2 715.18 182.43 7.29 904.91
CON MARMOL, ASENT CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADA
EN PARQUET ROSA MAYA DE 1 X 10 X 30 CM M2 407.15 182.43 7.29 596.88
EN PARQUET TRAVERTINO DE 1 X 10 X 30 CM M2 407.15 182.43 7.29 596.88
EN PARQUET BLANCO BEGO X 30 CM M2 407.15 182.43 7.29 596.88
EN PARQUET ROSA MAYA DE 1 X 10 X 30 CM M2 407.15 182.43 7.29 596.88
EN PLACA GRIS TEPEACA DE 2 X 40 X 60 CM M2 786.03 243.30 9.73 1,039.07
EN PLACA TRAVERTINO DE 2 X 40 X 60 CM M2 786.03 243.30 9.73 1,039.07
EN PLACA BLANCO BEGO DE 2 X 40 X 60 CM M2 786.03 243.32 9.73 1,039.09
EN PLACA ROSA MAYA DE 2 X 40 X 60 CM M2 786.03 243.32 9.73 1,039.09
CON CANTERA, ASENT CEMENTO-ARENA 1:4
NEGRA MEXICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 254.92 243.30 9.73 507.96
BLANCA MEXICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 490.32 243.30 9.73 743.36
ROSA MEXICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 287.02 243.30 9.73 540.06
ROSA AMERICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 297.72 243.30 9.73 550.76
CAFE MEXICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 490.32 243.30 9.73 743.36
RECINTO DE 2 X 40 X 60 CM M2 415.42 243.30 9.73 668.46
BLANCA AMERICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 287.02 243.30 9.73 540.06
NARANJA MEXICANA DE 2 X 40 X 60 CM M2 287.02 243.30 9.73 540.06
CON LADRILLO, ASENT CEMENTO-ARENA 1:4
DE BARRO DE 1.5 X 12.5 X 23.5 CM M2 113.10 136.88 5.47 255.46
BOQUILLA CON DOS CORTES A 45_
EN RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO M 0.29 57.59 2.30 60.19
EN RECUBRIMIENTOS DE TERRAZO M 0.32 64.38 2.57 67.28
EN RECUBRIMIENTOS DE AZULEJO M 0.62 58.00 2.32 60.95
EN RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO VENECIANO M2 0.39 78.18 3.12 81.70
EN RECUBRIMIENTOS DE MARMOL EN PARQUET M2 0.29 57.59 2.30 60.19
EN RECUBRIMIENTOS DE MARMOL DE PLACA M2 0.36 72.93 2.91 76.21
EN RECUBRIMIENTOS DE CANTERA M2 0.34 68.43 2.73 71.51
EN RECUBRIMIENTOS DE LADRILLO M2 0.25 49.71 1.98 51.95
PASTA TEXTURIZADA S/ MEZCLA O YESO INC FONDEO
DOMIZIANO MCA COREV INCLUYE SOTOFONDO. 86.88 41.86 1.67 130.42
COREVALL T P/ INTERIORES INCLUYE SOTTOFONDO. 35.88 38.87 1.55 76.31
COREVALL M MCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 41.88 41.86 1.67 85.42
COREVALL G MCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 47.42 45.35 1.81 94.59
CASCARA DE NARANJA MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 150.04 78.63 3.14 231.82
SILCOPLAST MCA. COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 161.38 42.76 1.71 205.86
FINNOPLAST MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 96.47 42.76 1.71 140.95
MUROPLAST MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 139.90 46.25 1.85 188.01
CUARZOPLAST MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 547.87 50.37 2.01 600.26
VINICEMENT P/ INTERIORES MCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 115.53 39.77 1.59 156.90
VINICEMENT "Y" MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 98.97 42.76 1.71 143.45
VINICEMENT "F" MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 98.97 42.76 1.71 143.45
VINICEMENT "R" MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 135.77 50.37 2.01 188.16
AQUAREL TEXTURADO MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 190.18 42.76 1.71 234.66
PASTA DE MARMOL PIETRAPLAST MCA COREV INC SOTTOFONDO. 232.18 61.36 2.45 296.00
AQUAREL TEXTURADO MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 135.92 52.73 2.10 190.76
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AQUAREL MICRO MARCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO. 143.66 50.37 2.01 196.05
ESTUCADO VENECIANO CASTELO MCA COREV INC SOTTOFONDO. 163.07 37.19 1.48 201.75
ESTUCADO VENECIANO PALLADIO MCA COREV INC SOTTOFONDO 101.84 78.63 3.14 183.62
ESTUCADO VENECIANO CRAKELATTO COREV INC SOTTOFONDO. 215.05 61.36 2.45 278.87
CUARZO CERAMIZADO COREV SAND COREV INC SOTTOFONDO. 180.26 61.36 2.45 244.08
CUARZO CERAMIZADO COREVSTONE COREV INC SOTTOFONDO. 333.47 61.36 2.45 397.29
GRANOPLAST 3 EN FACHADA MCA COREV INCLUYE SOTTOFONDO 301.07 78.63 3.14 382.85
CUARZO CERAMIZADO SANDPLAST ST COREV INC SOTTOFONDO. 135.30 55.31 2.21 192.83

COLOCACION Y AMACIZADO DE
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4

HERRERIA TUBULAR O ESTRUCTU, MORTE CEMEN-ARENA 1:4 M2 8.09 130.60 5.22 143.92
MARCO METALICO (CHAMBRANA), MORTE CEMEN-ARENA 1:4 M 4.81 69.58 2.78 77.18
MARCO METALICO (CHAMBRANAS), MORTE CEMEN-ARENA 1:4 PZA 16.21 261.17 10.44 287.83
ESCALERA MARINA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 4.75 57.98 2.31 65.05
ESCALERA DE CARACOL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 35.08 1,044.76 41.79 1,121.64
REJILLA DE PISO DE 30 X 40 CM MORTE CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 1.49 103.76 4.15 109.41
REJILLAS CORRIDAS C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 4.45 79.80 3.19 87.45
REGISTRO 40 X 60 CM EN MUROS, MORTE CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 18.48 130.60 5.22 154.31
BASE PARA CALENTADOR C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 1.85 69.57 2.78 74.21
CANES DE MADERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 1.49 29.56 1.18 32.24
ACCESORIOS BANO EMPOTRAR C MORTE CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 6.72 69.10 2.76 78.59
ACCESORIOS BANO DE SOBREPONER PZA 1.99 71.15 2.84 75.99
TINA DE REVESTIR PZA 236.25 518.86 20.75 775.87
FREGADERO DE GRANITO C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 14.85 518.86 20.75 554.47
LAVADERO SIN PILETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 7.42 345.56 13.82 366.81
LAVADERO CON PILETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 10.39 518.87 20.75 550.02
COLADERAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PZA 5.93 115.30 4.61 125.85
ACCESORIOS PARA BANO
FLUXOMETRO MOD 110-32 O MOD 185-19 MM MARCA HELVEX 2,729.00 419.49 16.77 3,165.27
FLUXOMETRO DE PEDAL MOD 310-32mm y 410-32 MRCA HELVEX 3,282.83 419.49 16.77 3,719.10
FLUXOMETRO SENSOR ELECTRICO MOD FC-110-38 HELVEX 7,096.83 629.23 25.16 7,751.23
LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV-105, MARCA HELVEX. 1,324.83 157.31 6.29 1,488.44
LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV-120, MARCA HELVEX. 1,523.17 152.73 6.10 1,682.01
LLAVE ELECTRONICA P/ LAVABO TV-396 CORRIENTE HELVEX 5,688.17 244 .36 9.77 5,942.31
LLAVE ELECTRONICA P/ LAVABO TV-296 PILAS MCA HELVEX. 5,398.83 244 .36 9.77 5,652.97
SECADORA MANOS BOTON MB-1009, MARCA HELVEX, 3,083.33 275.68 11.02 3,370.04
MEZCLADORA ANTIGUA H-E9, CROMADA 8" MARCA HELVEX. 1,852.67 152.73 6.10 2,011.51
MEZCLADORA ELEGANCE H-2001 , CROMADA 8" MARCA HELVEX. 3,083.00 152.73 6.10 3,241.84
MEZCLADORA TRITON H-E2 CROMADA 8" MARCA HELVEX. 2,781.00 152.73 6.10 2,939.84
REGADERA CROMO H-100, MARCA HELVEX. 1,534.53 76.36 3.05 1,613.95
REGADERA CROMO H-500, MARCA HELVEX. 1,351.57 76.36 3.05 1,430.99
REGADERA CROMO H-400 ANTIGUA, MARCA HELVEX. 1,629.53 76.36 3.05 1,708.95
REGADERA CROMO H-800 OASIS, MARCA HELVEX. 2,526.87 76.36 3.05 2,606.29
REGADERA CROMO AC-10 LIMPIEZA AUTOMATICA, MARCA HELVEX. 1,534.53 76.36 3.05 1,613.95
REGADERA CROMO AC-30 LIMPIEZA AUTOMATICA, MARCA HELVEX. 5,266.20 76.36 3.05 5,345.62
PORTAVASO CEPILLERO MOD 107, MARCA HELVEX. 972.66 73.45 2.93 1,049.05
PORTAVASO CROMADO CRSITAL NUVA MOD 9107 HELVEX. 1,150.83 73.44 2.93 1,227.21
GANCHO DOBLE MOD106, MARCA HELVEX. 399.54 73.44 2.93 475.92
GANCHO ELEGANCE MOD 8106, MARCA HELVEX. 399.54 73.44 2.93 475.92
REPISA PORTATOALLA ANTIGUA, MOD 4116, MARCA HELVEX. 1,972.82 97.91 3.91 2,074.65
TOALLERO DE BARRA CROMO MOD 105 MARCA HELVEX. 798.33 97.91 3.91 900.16
TOALLERO DE ARGOLLA CROMO MOD 109 MARCA HELVEX. 586.30 73.44 2.93 662.68
TOALLERO DE ARGOLLA ANTIGUA MOD 8109 MARCA HELVEX. 913.33 73.44 2.93 989.71
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TOALLERO DE ARGOLLA ELEGANCE MOD 8109 MARCA HELVEX. 873.83 73.44 2.93 950.21
PORTAPAPEL D EMPOTARAR CROMO MOD 104, MARCA HELVEX. 956.18 73.44 2.93 1,032.56
JABONERA DE EMPOTRAR CLASICA MOD 104, MARCA HELVEX. 20.37 195.83 7.83 224.04
JABONERA P/ LABAVO CLASICA CROMO MOD 108, MARCA HELVEX. 576.92 73.44 2.93 653.30
JABONERA P/ LABAVO ANTIGUA CROMO MOD 4128 MARCA HELVEX 762.33 73.44 2.93 838.71
JABONERA P/ LABAVO ELEGANCE CROMO MOD 8128 MCA HELVEX 1,185.83 73.44 2.93 1,262.21
MUEBLES PARA BANO
TAZA P/ FLUXOMETRO OLIMPICO FLUX 38 6L AMERICAN STANDAR 4,157.55 407.26 16.29 4,581.11
TAZA P/ FLUXOMETRO ZAFIRO FLUX 32 6L AMERICAN STANDAR. 2,736.75 407.26 16.29 3,160.31
TAZA Y TANQUE OLIMPICO COLOR AMERICAN STANDAR. 426.35 407.26 16.29 849.91
TAZA Y TANQUE GALERIA PLAZA COLOR AMERICAN STANDAR. 6,695.15 407.26 16.29 7,118.71
TAZA Y TANQUE CADETE COLOR AMERICAN STANDAR. 5,094.35 407.26 16.29 5,517.91
MINGITORIO NIAGARA 01247 AMERICAN STANDAR. 3,155.20 407.26 16.29 3,578.76
MINGITORIO STALLBROOK AMERICAN STANDAR. 10,861.16 407.26 16.29 11,284.72
MINGITORIO NUEVO ORINOCO AMERICAN STANDAR. 4,075.20 407.26 16.29 4,498.76
LAVABO OVALIN GRANDE 01123 AMERICAN STANDAR. 1,258.16 305.46 12.21 1,575.84
LAVABO OVALIN CHICO 01124 AMERICAN STANDAR. 1,138.16 305.46 12.21 1,455.84
LAVABO RONDALIN COLOR 01640 AMERICAN STANDAR. 1,497.36 305.46 12.21 1,815.04
LAVABO DE PEDESTAL NEW CADET AMERICAN STANDAR. 2,413.56 407.26 16.29 2,837.12
LAVABO AERO BLANCO SOBREPONER 01795 AMERICAN STANDAR 1,887.76 305.46 12.21 2,205.44
LAVABO MESSINA MARCA AMERICAN STANDAR. 5,065.36 305.46 12.21 5,383.04
LAVABO REDONDO GRANDE 01645 MARCA AMERICAN STANDAR. 1,192.56 305.46 12.21 1,510.24
LAVABO REDONDO CHICO 01646 MARCA AMERICAN STANDAR. 1,025.36 305.46 12.21 1,343.04
LAVABO GALERIA SOBREPONER MARCA AMERICAN STANDAR. 31.76 305.46 12.21 349.44
LAVABO SEMI PEDESTAL RAVENNA MARCA AMERICAN STANDAR. 2,830.16 305.46 12.21 3,147.84
LAVABO PROGRESO DE COLGAR MARCA AMERICAN STANDAR. 2,066.16 305.46 12.21 2,383.84
LAVABO VERACRUZ DE COLGAR MARCA AMERICAN STANDAR. 970.16 305.46 12.21 1,287.84
LAVABO PEDESTAL NEW CADET MARCA AMERICAN STANDAR. 2,413.56 407.26 16.29 2,837.12
INODORO HABITAT TAZA Y TANQUE MARCA AMERICAN STANDAR. 777.55 407.26 16.29 1,201.11
LAVABO DE PEDESTAL HABITAT  MARCA AMERICAN STANDAR. 1,625.56 407.26 16.29 2,049.12
PAQUETE HABITAT TAZA TANQUE PEDESTAL ACCESORIOS. 146.22 1,221.80 48.87 1,416.90
TINACOS ,CISTERNAS Y CALENTADORES
TINACO 450 LITROS C/ACC ROTOPLAS. 1,078.85 244 .36 9.77 1,332.99
TINACO 600 LITROS C/ACC ROTOPLAS. 1,384.90 244 .36 9.77 1,639.04
TINACO 750 LITROS C/ACC ROTOPLAS. 1,199.09 271.50 10.86 1,481.46
TINACO 1100 LITROS C/ACC ROTOPLAS. 1,588.87 305.45 12.21 1,906.54
TINACO TRICAPA 750 LITROS C/ACC ROTOPLAS. 1,457.57 271.50 10.86 1,739.94
TINACO TRICAPA 1100 LITROS C/ACC ROTOPLAS. 2,155.52 305.45 12.21 2,473.19
CISTERNA 2,800 LITROS MCA ROTOPLAS INC EXCAVA PLAN RELL 8,379.59 5,969.95 243.57 14,593.12
CISTERNA 5,000 LITROS MCA ROTOPLAS INC EXCAVA PLAN RELL 11,436.43 5,513.50 225.35 17,175.29
CISTERNA 10,000 LITROS MCA ROTOPLAS INC EXCAVA PLAN RELL 27,942.90 22,155.51 899.20 50,997.62
FOSA SEPTICA 1,300 LT ROTOPLAS INC EXCAVA PLANTILLA RELLE 7,110.99 1,554.83 63.55 8,729.38
FOSA SEPTICA 3,000 LT ROTOPLAS INC EXCAVA PLANTILLA RELLE 31,841.95 5,572.39 226.40 37,640.75
CALENTADOR G-10 38 LTS GAS LP MARCA CALOREX. 2,779.01 407.26 16.29 3,202.57
CALENTADOR G-15 DE 57 LTS GAS LP MARCA CALOREX. 2,210.90 407.26 16.29 2,634.406
CALENTADOR G-20 DE 72 LTS GAS LP MARCA CALOREX. 3,180.80 488.72 19.54 3,689.07
CALENTADOR G-30 DE 103 LTSGAS LP MARCA CALOREX. 6.40 488.72 19.54 514.67
CALENTADOR G-40 DE 152 LTS GAS LP MARCA CALOREX. 7.20 610.90 24.43 642 .54
PUERTAS INC MARCO BARNIZADO
PUERTA DE TAMBOR SENCILLA DE 0.60 A 0.90 X 2.13 819.21 1,140.02 45.60 2,004.84
PUERTA DE TABLERO SENCILLA DE 0.60 A 0.90 X 2.13 2,013.18 1,140.02 45.60 3,198.81
PUERTA DE TAMBOR MDF SENCILLA DE 0.60 A 0.90 X 2.13 819.21 1,140.02 45.60 2,004.84
PUERTA DE TAMBOR COLONIST LA MEXICANA DE 60 A 90 X 2.13 943.35 1,140.02 45.60 2,128.98
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PUERTA DE TAMBOR EUCAPLAC MCA LA MEXICANA 60 A 90 X 2.13 819.21 1,140.02 45.60 2,004.84
PUERTA DE TAMBOR CALIFORNIA LA MEXICANA DE 60 A0.90 X 2.13 951.97 1,140.02 45.60 2,137.60
PUERTA DE TAMBOR CAOBILLA DE 0.60 A 0.90 X 2.13. 819.21 1,140.02 45.60 2,004.84

PUERTA DE TABLERO DE PINO LA MEXICANA DE 0.60 A 0.90 X 1,832.15 1,140.02 45.60 3,017.78
PUERTA DE TABLERO LAMINA 6 TABLEROS LA MEXICANA. 1,715.02 1,140.02 45.60 2,900.65
PUERTA DE TABLERO LAMINA 1/2 LUNA MCA LA MEXICANA. 1,954.03 1,140.02 45.60 3,139.66
PUERTA DE TABLERO LAMINA 9 LUCES LA MEXICANA. 2,220.08 1,140.02 45.60 3,405.71
PUERTA DE TABLERO LAMINA MIXTA MCA LA MEXICANA. 1,530.42 1,140.02 45.60 2,716.05

1

PUERTA DE TABLERO LAMINA LISA MARCA LA MEXICANA. ,471.60 1,140.02 45.60 2,657.23

IMPERMEABILIZACIONES
EN CIMENTACION DALAS Y TRABES
CON EMULSION ASFALTICA Y CAPA DE FIELTRO M2 177.40 57.59 2.30 237.30
CON EMULSION ASFALTICA Y 2 CAPAS DE FIELTRO M2 280.36 79.80 3.19 363.36
CON EMULSION ASFALTICA Y 3 CAPAS DE FIELTRO M2 381.29 115.29 4.61 501.20
EN AZOTEA CON ASFALTO OXIDADO
Y UNA CAPA DE FIELTRO CON ARENA-AGUA M2 177.40 51.88 2.07 231.36
Y DOS CAPAS DE FIELTRO CON ARENA-AGUA M2 280.36 69.11 2.76 352.24
Y TRES CAPAS DE FIELTRO CON ARENA-AGUA M2 323.31 94.32 3.77 421.41
EN AZOTEA CON MATERIAL ACRILICO
Acriton 12 afios en 2 capas y una de malla Acrlflex M2 179.69 35.99 3.30 218.99
Acriton 8 afios en 2 capas y una de malla Acrlflex M2 160.85 35.99 3.30 200.15
Acriton 6 afios en 2 capas y una de malla Acrlflex M2 140.88 35.99 3.30 180.18
Fester A-7 afios en 2 capas y una de malla Acrlflex M2 119.67 35.99 3.30 158.97
Fester A-5 afios en 2 capas y una de malla Acrlflex M2 108.40 35.99 3.30 147.70
Fester A-3 afios en 2 capas y una de malla Acrlflex M2 99.97 35.99 3.30 139.27
EN AZOTEA CON MATERIAL ASFALTICO
Microfest en 2 capas y una de malla Festerflex arena y M2 172.31 35.99 3.30 211.061
Microlastic en 2 capas y una de malla Festerflex arena y M2 197.57 35.99 3.30 236.87
Microseal 2F en 2 capas y una de malla Festerflex arena y M2 174.51 35.99 3.30 213.81
Microseal 2F en 3 capas y dos de malla Festerflex arena y M2 236.85 47.99 4.41 289.26
Vaportite en 2 capas y una de malla Festerflex arena y M2 287.98 47.99 4.41 340.39
Vaportite en 3 capas y dos de malla Festerflex arena y M2 405.97 57.59 5.29 468.86
EN AZOTEA CON MANTO PREFABRICADO
Con Festermip APP PS de 3 mm liso, incluye impregnacién M2 209.34 47.99 4.41 261.75
Con Festermip APP PS de 4 mm liso, incluye impregnacidn M2 243 .44 47.99 4,41 295.85
Con Festermip 5 SBS FV de 3.5 mm gravilla, inc M2 123.10 47.99 4.41 175.51
Con Festermip 7 SBS FV de 3.5 mm gravilla, inc M2 195.59 47.99 4.41 248.00
Con Festermip 10 SBS FV de 4 mm gravilla inc impregnacién M2 25.09 47.99 4.41 77.50
Con Festermip 12 SBS FV de 4.5 mm gravilla inc M2 289.70 47.99 4.41 342.11
Con Festermip 15 SBS FV de 4.5 mm gravilla inc M2 269.40 47.99 4.41 321.81
EN JARDINERAS
con una de Hidroprimer y una de vaportite M2 134.61 38.38 3.54 176.54
con una de Hidroprimer y una de vaporseal 2F M2 77.21 44.29 4.07 125.58
AZOTEAS
PRETIL DE TABIQUE ROJO COMUN
EN 14 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 216.47 129.72 5.18 351.38
EN 21 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 305.99 172.26 6.89 485.15
EN 28 CM, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 452.44 207.54 8.30 668.29
RELLENO DE TEPETATE DE GRANO
EN AZOTEA INC. TENDIDO Y APISONADO M3 255.36 207.54 8.30 471.21
ENTORTADO DE 3 CM DE ESPESOR
CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:8 M2 38.92 51.89 2.07 92.89
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CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:10 M2 35.43 51.87 2.07 89.38
CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 0.25:1.5 M2 31.55 51.86 2.07 85.49
CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5 M2 33.21 51.89 2.07 87.18
CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 M2 25.62 51.89 2.07 79.59
ENLADRILLADO INC ESCOBILLADO CON LECHADA
COMUN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 107.05 98.58 3.94 209.58
COMUN CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 101.47 98.58 3.94 204.00
COMUN CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 96.97 98.59 3.94 199.51
COMUN C MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 107.37 98.58 3.94 209.90
COMUN C MORTE CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 M2 100.48 98.58 3.94 203.01
APARENTE C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M2 107.05 98.58 3.94 209.58
APARENTE C MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M2 101.47 98.58 3.94 204.00
APARENTE C MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M2 96.97 98.59 3.94 199.51
APARENTE C MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M2 107.37 98.58 3.94 209.90
APARENTE C MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 M2 100.48 98.58 3.94 203.01
CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE
PEDACERIA LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 M 14.15 41.50 1.66 57.32
PEDACERIA LADRILLO Y MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 M 13.14 41.50 1.66 56.31
PEDACERIA LADRILLO Y MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 M 12.32 41.50 1.66 55.49
PEDACERIA LADRILLO Y MORTE CEMEN-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 M 14.21 41.50 1.66 57.38
PEDACERIA LADRILLO, MORTE CEMEN-CALHIDRA-ARENA 1:1:10 M 12.96 41.50 1.66 56.13
CONCRETO F'C 100 KG/CM2 M 13.14 42.39 1.71 57.25
DRENAJES Y REGISTROS
TENDIDO DE TUBO DE CONCRETO
SIMPLE 10 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 27.44 45.04 1.80 74.29
SIMPLE 15 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 36.49 51.89 2.07 90.46
SIMPLE 20 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 43.89 61.02 2.44 107.36
SIMPLE 25 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 51.49 69.11 2.76 123.37
SIMPLE 30 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 66.82 79.80 3.19 149.82
SIMPLE 38 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 106.05 94.31 3.77 204.14
SIMPLE 45 CM JUNTEADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 156.71 115.29 4.01 276.62
REFORZADO 60 CM,CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 454.59 200.11 125.25 779.96
REFORZADO 76 CM,CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 637.26 285.25 86.35 1,008.86
REFORZADO 91 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 1,005.48 363.31 109.98 1,478.78
REFORZADO 107 CM, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 1,188.29 392.77 118.90 1,699.97
REFORZADO 122 CM, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 1,334.76 465.62 107.50 1,907.89
REFORZADO 152 CM, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M 16.48 587.25 129.78 733.52
RELLENO COMPACTADO ZANJAS INC ACOSTILLADO PROD EXCA M2 2.53 64.85 2.59 69.98
CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA M3 299.56 78.15 3.12 380.84
CAMA DE TEZONTLE EN CEPAS PARA TUBERIA M3 281.10 78.15 3.12 362.38
CAMA DE GRAVA EN CEPAS PARA TUBERIA M3 299.56 78.15 3.12 380.84
TENDIDO DE TUBO PVC ALCANTARILL
DE 160 MM DE DIAMETRO ML 96.63 20.18 1.21 118.03
TENDIDO DE TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 25
DE 200 MM DE DIAMETRO ML 113.97 22.00 1.33 137.31
DE 250 MM DE DIAMETRO ML 178.89 24.21 1.45 204.56
DE 315 MM DE DIAMETRO ML 273.21 26.91 1l.61 301.74
DE 355 MM DE DIAMETRO ML 537.06 28.48 1.71 567.26
DE 400 MM DE DIAMETRO ML 664.19 30.26 1.82 696.28
DE 450 MM DE DIAMETRO ML 827.40 32.72 1.96 862.09
DE 500 MM DE DIAMETRO ML 1,016.83 34.59 2.08 1,053.51
DE 630 MM DE DIAMETRO ML 1,606.74 40.36 2.42 1,649.53

REGISTRO TABIQUE PLANTILLA 150KG 0.40 X 0.60
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X 0.80 M, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA F'C 150 PZA 1,981.10 668.93 27.21 2,677.25
X 1.00 M, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA F'C 150 PZA 2,090.32 712.08 28.94 2,831.35
X 1.20 M, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA F'C 150 PZA 2,182.17 818.57 33.20 3,033.95
X 1.50 M, C MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA F'C 150 PZA 2,333.25 1,008.57 40.80 3,382.63

POZO VISITA INC DESPLANTE ESCALON BROCAL TAPA
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.75 M PZA 7,744.86 3,765.23 151.27 11,661.37
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M PzZA 7,002.68 3,217.01 128.68 10,348.38
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.00 M PZA 8,391.94 4,336.00 174.11 12,902.05
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.50 M PZA 10,978.73 6,218.06 249.94 17,446.74
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.00 M PZA 12,480.38 7,473.75 300.17 20,254.31
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.50 M PZA 14,110.08 8,719.05 349.98 23,179.12
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.00 M PZA 15,494.06 9,943.59 398.96 25,836.62
SOBRE TUBO 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.50 M PZA 18,737.37 13,025.72 522.24 32,285.34
SOBRE TUBO 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.50 M PZA 12,059.66 7,080.85 284.95 19,425.47
SOBRE TUBO 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.00 M PZA 13,765.51 8,461.04 340.16 22,566.72
SOBRE TUBO 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.50 M PZA 15,456.52 9,882.76 397.03 25,736.32
SOBRE TUBO 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.00 M PZA 17,162.37 11,231.83 450.99 28,845.20
SOBRE TUBO 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.50 M PZA 18,853.37 12,632.80 507.03 31,993.21
SOBRE TUBO 0.61 A 0.76 M PROF. A RASANTE. HIDR. 5.00 M PZA 20,544.67 14,033.76 563.07 35,141.51
SOBRE TUBO 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 2.50 M PZA 13,811.10 8,403.67 338.44 22,553.22
SOBRE TUBO 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.00 M PZA 15,840.74 10,115.97 406.93 26,363.65
SOBRE TUBO 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 3.50 M PZA 17,854.63 11,776.38 473.35 30,104.37
SOBRE TUBO 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.00 M PZA 19,868.84 13,436.77 539.77 33,845.39
SOBRE TUBO 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 4.50 M PZA 21,890.19 15,097.17 606.18 37,593.55
SOBRE TUBO 0.91 M PROF. A RASANTE. HIDR. 5.00 M PZA 23,896.40 16,767.95 673.01 41,337.37

ELEVACION DE MATERIAL

DE CEMENTO, YESO ETC.
ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M (3er. NIVEL) TON 0.00 67.52 2.70 70.23
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) TON 0.00 23.01 28.75 51.77
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) TON 0.00 21.80 27.37 49.18
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) TON 0.00 20.75 26.07 46.82
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) TON 0.00 19.77 24.83 44 .61
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) TON 0.00 18.88 23.64 42 .53

DE AGREGADOS, MEZCLAS Y CONCRETO
ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M3 0.00 179.96 7.19 187.16
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M3 0.00 97.19 121.44 218.64
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M3 0.00 92.49 115.65 208.15
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M3 0.00 88.11 110.14 198.26
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 18 M ( 6° NIVEL ) M3 0.00 83.90 104.90 188.81
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M3 0.00 79.93 99.83 179.77

DE MADERA PARA CIMBRA
ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M ( 3er NIVEL ) PT 0.00 0.49 0.01 0.51

TARIMAS DE MADERA DE 1.00 X 0.50
ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M ( 3er NIVEL ) PZA 0.00 2.67 0.10 2.78
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) PZA 0.00 0.89 1.19 2.09
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) PZA 0.00 0.80 1.14 1.95
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) PZA 0.00 0.80 1.08 1.89
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) PZA 0.00 0.73 1.02 1.76
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) PZA 0.00 0.73 0.98 1.72

DE ACERO DE REFUERZO
MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M ( 3er NIVEL ) TON 0.00 324.25 12.97 337.23
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) TON 0.00 124.92 156.01 280.94
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) TON 0.00 119.00 148.70 267.70
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CON MALACATE A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL)
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL)
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M

DE ALAMBRE Y ALAMBRON

MANUAL A UNA

CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M

CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

ALTURA DE 9 M

A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE

CASETONES DE

ALTURA DE 9 M (
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE

CASETONES DE

ALTURA DE 9 M

ALTURA DE 9 M (3er

A UNA
UNA
UNA
UNA
UNA

ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE

A
A
A
A ALTURA DE

LADRILLO DE BARRO

ALTURA DE 9 M (

UNA ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE

ALTURA DE

A

A UNA
A UNA
A UNA
A UNA

TABICON DE CONCRETO DE 10

ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)

UNA ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE

ALTURA DE

A

A UNA
A UNA
A UNA
A UNA

BLOCK DE CONCRETO DE 10 X

ALTURA DE 9 M

UNA ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE
ALTURA DE

ALTURA DE

A

A UNA
A UNA
A UNA
A UNA

BLOCK DE CONCRETO DE 15 X

ALTURA DE 9 M (3er NIVEL)

A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE
A UNA ALTURA DE

TON 0.00 113.32
TON 0.00 107.89
(3er NIVEL) TON 0.00 102.78
(3er NIVEL) TON 0.00 179.96
(15° NIVEL) TON 0.00 69.96
36 M (12° NIVEL) TON 0.00 66.63
27 M (9° NIVEL) TON 0.00 63.47
18 M (6° NIVEL) TON 0.00 60.47
9 M (3er NIVEL) TON 0.00 57.55
FIBRA DE VIDRIO 72 X 72 CM
3er NIVEL ) PZA 0.00 0.24
45 M (15° NIVEL) PZA 0.00 0.16
36 M (12° NIVEL) PZA 0.00 0.16
27 M (9° NIVEL) PZA 0.00 0.16
18 M (6° NIVEL) PZA 0.00 0.16
9 M (3er NIVEL) PZA 0.00 0.16
POLIESTIRENO 60 X 60 CM
(3er NIVEL) PZA 0.00 0.89
TABIQUE DE BARRO COMUN 6 X 13 X 26CM
NIVEL) MIL 0.00 450.31
45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 250.00
36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 238.08
27 M (9° NIVEL) MIL 0.00 226.74
18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 215.95
9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 205.66
3er NIVEL ) MIL 0.00 294.75
45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 194.39
36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 185.15
27 M (9° NIVEL) MIL 0.00 176.31
18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 167.96
9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 159.94
X 14 X 28 CM
MIL 0.00 506.65
45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 291.67
36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 277.80
27 M (9° NIVEL) MIL 0.00 264.59
18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 251.95
9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 239.95
20 X 40CM
(3er NIVEL) MIL 0.00 1,080.83
45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 500.08
36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 476.25
27 M (9° NIVEL) MIL 0.00 453.55
18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 430.37
9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 411.40
20 X 40CcM
MIL 0.00 1,158.00
45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 583.50
36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 555.69
27 M (9S°NIVEL) MIL 0.00 529.26
18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 504.05

A UNA ALTURA DE

141
134
128

87.
83.
79.
75.

o O O O O O

18.
312.
297.
283.
269.
256.

11.
242.
231.
220.
209.
199.

20.
364.
346.
330.
314.
299.

43.
624.
594.
566.
539.
513.

46.
728.
693.
660.
629.

.61
.86
.45

.19
42
26
30
52
.95

.00
.26
.24
.23
.22
.21

.03

01
27
40
23
75
90

79
88
32
30
81
81

26
33
99
46
71
73

23
57
83
51
02
83

32
68
97
93
46

254.94
242.76
231.24

187.16
157.39
149.90
142.78
136.00
140.51

.25
.43
.41
.40
.39
.38

O O O O O O

0.93

468.33
562.27
535.49
509.98
485.71
462.57

306.54
437.28
416.48
396.62
377.78
359.76

526.92
656.01
624.80
595.06
566.67
539.69

,124.07
,124.66
,071.08
,020.07
969.40
925.24

1,204.33
1,312.18
1,249.67
1,190.20
1,133.52
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DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

TABIQUE

MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA

DE

CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE

CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE

MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M (

CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

DE
MANUAL A UNA
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE
CON MALACATE

CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 480.06
BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40CM
ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 1,247.09
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 673.24
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 641.22
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) MIL 0.00 610.65
A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 581.55
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 553.91

EXTRUIDO 10 X 10 X 20CM

ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 450.31
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) MIL 0.00 673.24
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) MIL 0.00 641.22
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) MIL 0.00 610.65
A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) MIL 0.00 581.55
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) MIL 0.00 553.91
ROLLO DE FIELTRO

ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 0.07
CUBETA 19 LITRO (PINTURA IMPERMEABILIZANTE)

MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) PZA 0.00 3.64
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) PZA 0.00 0.89
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) PZA 0.00 0.80
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) PZA 0.00 0.80
A UNA ALTURA DE18 M (6° NIVEL) PZA 0.00 0.73
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) PZA 0.00 0.73
AZULEJOS
ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 4.70
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M2 0.00 1.70
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M2 0.00 1.62
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M2 0.00 1.53
A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) M2 0.00 1.46
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 1.37
LOSETA DE BARRO

MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 4.70
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M2 0.00 1.70
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M2 0.00 1.62
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M2 0.00 1.53
A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) M2 0.00 1.46
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 1.37
PLACA DE MARMOL

3er NIVEL) M2 0.00 5.75
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M2 0.00 2.83
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M2 0.00 2.67
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M2 0.00 2.59
A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) M2 0.00 2.43
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 2.34
MOSAICOS
ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 4.86
A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M2 0.00 2.10
A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M2 0.00 2.02
A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M2 0.00 1.94
A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) M2 0.00 1.86
A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 1.77

CON MALACATE

599.

49.
840.
800.
762.
726.
691.

18.
840.
800.
762.
726.
691.

N W W W w O R PN DN O P R P N DN O o B = B P O
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79
74
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01
79
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71

.00

.14
.19
.14
.08
.02
.98

.18
.17
.07
.97
.87
.79

.18
.17
.07
.97
.87
.79

.23
.63
.44
.28
.13
.98

.19
.71
.59
.46
.35
.24

1,079.56

1,296.98
1,514.04
1,441.97
1,373.28
1,307.87
1,245.63

468.33
1,514.04
1,441.97
1,373.28
1,307.87
1,245.63

0.08

.79
.09
.95
.89
.76
72

N = B SR

.89
.88
.70
.51
.34
.17

w W W w W

.89
.88
.70
.51
.34
.17

w W w w w

.99
.47
.12
.88
.57
.33

a0 U oy o Ul

.06
.82
.62
.41
.22
.02
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DE TERRAZO
MANUAL A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 5.19 0.20 5.40
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M2 0.00 2.43 3.10 5.54
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M2 0.00 2.26 2.96 5.23
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M2 0.00 2.19 2.81 5.01
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) M2 0.00 2.10 2.68 4.79
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 1.94 2.54 4.49
DE HERRERIA
MANUAL UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 11.50 0.46 11.97
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 45 M (15° NIVEL) M2 0.00 3.89 4.90 8.80
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 36 M (12° NIVEL) M2 0.00 3.73 4.67 8.41
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 27 M (9° NIVEL) M2 0.00 3.49 4.44 7.94
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 18 M (6° NIVEL) M2 0.00 3.32 4.23 7.56
CON MALACATE A UNA ALTURA DE 9 M (3er NIVEL) M2 0.00 3.16 4.03 7.20
TECHUMBRES
SUMINISTRO E INSTALACION
DE LAMINA DE ASBESTO DE 5 MM DE ESPESOR M2 2,212.01 115.29 4.61 2,331.92
LAMINA DE ASBESTO ESTRUCTURAL DE 7 MM DE ESPESOR M2 749.07 115.29 4.61 868.98
DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 M2 235.83 115.29 4.61 355.74
DE LAMINA TRANSLUCIDA M2 17.60 115.29 4.01 137.51
DE LAMINA DE CARTON NEGRA REFORZADA ESPECIAL M2 201.26 69.11 2.76 273.14
YESERIA
APLANADO DE 1.5CM CON MORTERO YESO-AGUA
EN MUROS A TALOCHA M2 22.96 70.62 2.82 96.41
EN MUROS A REVENTON M2 22.98 76.76 3.07 102.82
EN MUROS A PLOMO Y REGLA M2 23.03 85.85 3.43 112.32
EN PLAFONES A TALOCHA M2 20.67 73.39 2.93 97.00
PLAFONES A REVENTON M2 20.74 80.11 3.20 104.06
EN PLAFONES A NIVEL Y REGLA M2 20.83 89.92 3.59 114.35
EN COLUMNAS CIRCULARES A TALOCHA M2 20.67 145.96 5.83 172.47
EN COLUMNAS CIRCULARES A REVENTON M2 20.81 175.20 7.00 203.02
EN COLUMNAS CIRCULARES A PLOMO M2 21.08 230.50 9.22 260.80
EN COLUMNAS RECTANGULARES A TALOCHA M2 20.45 101.83 4.07 126.36
EN COLUMNAS RECTANGULARES A REVENTON M2 20.52 115.19 4.60 140.32
EN COLUMNAS RECTANGULARES A PLOMO Y REGLA M2 20.62 136.88 5.47 162.98
EN TRABES RECTANGULARES A TALOCHA M2 20.96 102.48 4.09 127.54
EN TRABES RECTANGULARES A REVENTON M2 21.08 115.93 4.63 141.65
EN TRABES RECTANGULARES A NIVEL Y REGLA M2 21.31 137.74 5.50 164.56
BOQUILLAS DE YESO EN
MUROS, COLUMNAS Y TRABES, ARISTAS VIVAS M 0.17 36.47 1.45 38.10
MUROS, COLUMNAS Y TRABES, ARISTAS BOLEADAS M 0.27 54.74 2.18 57.20
TIROL CON PASTA CAL-CEMENTO BLANCO-MARMOLINA
MUROS ACABADO RUSTICO M2 23.26 61.58 2.46 87.31
MUROS ACABADO PLANCHADO M2 23.17 84.74 3.38 111.30
PLAFONES ACABADO RUSTICO M2 22.98 64.78 2.59 90.36
PLAFONES ACABADO PLANCHADO M2 23.23 91.79 3.67 118.70
ESTRUCTURA P/ PLAFON DE YESO, CON METAL DESPLEGADO KG 469.14 110.20 4.40 583.75
RECUBRI DE PLAFONES CON MAT ACUSTICO, ACABADO TIROL M2 87.23 73.39 2.93 163.56
VIDRIERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM M2 250.82 78.25 3.13 332.21
CRISTAL FILTRASOL DE 3 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.40 M M2 313.80 78.25 3.13 395.19
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CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM MEDIDA MAXIMA 2.20 X 2.20 M2 325.95 106.80 4.27 437.03
CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M2 411.21 106.80 4.27 522.29
CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M2 454 .83 106.80 4.27 565.91
CRISTAL BRONCE GRIS 6 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M2 887.93 106.80 4.27 999.01
LUNA DE CRISTAL 6 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M M2 1,109.76 287.99 11.51 1,409.27
LUNA EN VIDRIO DE 3 MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.5 M2 854.80 259.21 10.36 1,124.38
TABLETA DE CRISTAL 4 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS M2 1,572.36 78.25 3.13 1,653.75
TABLETA DE CRISTAL 5 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS M2 1,666.14 78.25 3.13 1,747.53
TABLETA DE CRISTAL 6 MM DE 10 CM CON CANTOS PULIDOS M2 1,714.12 78.25 3.13 1,795.51
TABLETA CRISTAL BRONCE 6 MM DE 10 CM C CANTOS PULIDOS M2 2,190.53 78.25 3.13 2,271.92
CRISTAL REFLECTASOL PLATA 6MM MEDIDA MAXIMA 1.80 X 2.50 M2 1,067.24 293.75 11.75 1,372.74
CERRAJERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CERRADURA YALE NOVO DE PASO A 10 S PZA 298.44 114.56 4.58 417.59
CERRADURA YALE TULIP O NOVO BAYO LATON PZA 278.57 114.56 4.58 397.72
CERRADURA YALE BALL RECAMARA LATON PZA 429.08 114.61 4.58 548.28
CERRADURA YALE BALL DE BANO A 40 S PZA 411.20 114.61 4.58 530.40
CERRADURA PHILLIPS MOD 435 CORREDIZA GANCHO AN PZA 105.60 114.56 4.58 224.75
PHILLIPS 455 CORREDIZAS CILINDRO TETRA EXTRA SEGURIDAD PZA 296.55 114.56 4.58 415.70
PHILLIPS SOBREPONER CERROJO CROMADO MOD 675 PZA 764.66 114.56 4.58 883.81
CERRADU PHILLIPS SOBREPON PICAPORTE C MARIPOSA M 620 PZA 225.06 114.56 4.58 344.21
CERRADURA PHILLIPS MOD 550 PZA 362.07 114.56 4.58 481.22
CERRADURA PHILLIPS MOD 3050 CLASICA JM PZA 247.41 114.56 4.58 366.56
CERRADURA PHILLIPS MOD3000 OCEAN PZA 410.34 114.56 4.58 529.49
CERRADURA PHILLIPS MOD 425 Cl1 CILINDRO INTERIOR PZA 267.24 114.56 4.58 386.39
CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER PLACA METAL MOD 650 PS PZA 468.97 114.56 4.58 588.12
CERRADURA CERROJO EMBUTIR PHILLIPS SEGURIDAD X 1000 PZA 283.62 114.56 4.58 402.77
CIERRAPUERTAS RYOBI PZA 605.72 98.20 3.92 707.85
BISAGRA HIDRAULICA RYOBI, P/ PUERTA PESADA TIPO 220 N PZA 0.00 343.83 13.75 357.59
BISAGRA HIDRAULICA RYOBI PUERTA PESADA TIPO S 1400 PZA 0.00 343.83 13.75 357.59
PINTURA
SUM Y APLICACION, INC 1 MANO SELLADO 2 PINTUR
VINILICA SHERWIN SUPER KEM-TONE, MURO, PLAFON YESO M2 34.94 42.63 1.70 79.28
VINILICA SHERWIN VINI-MUNDO EN MURO, PLAFON DE YESO M2 27.42 42.63 1.70 71.76
VINILICA SHERWIN VINI-HOGAR EN MURO Y PLAFON DE YESO M2 23.67 42.63 1.70 68.01
VINILICA COMEX VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO M2 28.99 42.63 1.70 73.33
VINILICA COMEX PREMIUM, EN MUROS Y PLAFONES DE YESO M2 31.49 42.63 1.70 75.83
VINILICA COMEX REALFLEX, EN MURO Y PLAFON DE YESO M2 26.86 42.63 1.70 71.20
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL EN MURO Y PLAFON D YESO M2 12.64 46.25 1.85 60.75
ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO M2 41.32 46.25 1.85 89.43
ESMALTE COMEX FLASH COAT SOBRE MURO Y PLAFON DE YESO M2 81.51 46.25 1.85 129.62
VINILICA SHERW KEM-TONE, MURO, PLAFON MEZCLA RUSTICO M2 44,89 48.39 1.93 95.22
VINILIC SHERW VINI-MUNDO, MURO, PLAFON MEZCLA RUSTICO M2 35.02 48.39 1.93 85.35
VINILIC SHERW VINI-HOGAR, MURO, PLAFON MEZCLA RUSTICO M2 30.09 48.39 1.93 80.42
VINILICA COMEX VINIMEX MURO Y PLAFON MEZCLA RUSTICO M2 37.08 48.39 1.93 87.41
VINILIC COMEX REALFLEX MURO, PLAFON MEZCLA RUSTICO M2 35.14 48.39 1.93 85.47
ESMALT SHERW KEM-ENAMEL MURO, PLAFON MEZCLA RUSTIC M2 16.25 53.29 2.13 71.68
ESMALTE COMEX 100 EN MURO Y PLAFON DE MEZCLA RUSTICO M2 53.91 53.29 2.13 109.34
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, MURO Y PLAFON, MEZCLA RUSTICO M2 107.54 53.29 2.13 162.97
VINILIC SHERW SUPR KEM-TONE,MURO, PLAFON MEZCLA FINA M2 36.53 44 .35 1.77 82.66
VINILICA SHERWIN VINI-MUNDO,MURO, PLAFON D MEZCLA FINA M2 28.64 44 .35 1.77 74.77
VINILICA SHERWIN VINI-HOGAR, MURO Y PLAFON MEZCLA FINA M2 24.69 44 .35 1.77 70.82
VINILICA COMEX VINIMEX EN MURO Y PLAFON DE MEZCLA FINA M2 30.28 44 .35 1.77 76.41
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VINILICA PREMIUM EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA M2 33.06 44 .35 1.77 79.19
VINILICA COMEX REALFLEX, MURO Y PLAFON, MEZCLA FINA M2 28.19 44 .35 1.77 74.32
ESMALT SHERW KEM-ENAMEL, MURO, PLAFON D MEZCLA FINA M2 12.96 48.39 1.93 63.29
ESMALTE COMEX 100 EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA M2 43.09 48.39 1.93 93.42
VINIL SHERW SUP KEM-TONE, MURO,PLAFON,CONCRE APAREN M2 38.30 46.25 1.85 86.41
VINIL COMEX VINI-MUNDO,MURO,PLAFON,CONCRET APARENTE M2 30.00 46.25 1.85 78.11
VINILIC COMEX VINI-HOGAR,MURO, PLAFON,CONCRET APAREN M2 25.84 46.25 1.85 73.95
VINILICA COMEX VINIMEX, MURO, PLAFON CONCRET APARENT M2 31.73 46.25 1.85 79.84
VINILICA COMEX PREMIUM,MURO, PLAFON CONCRET APARENT M2 34.64 46.25 1.85 82.75
VINILIC COMEX REALFLEX, MURO, PLAFON CONCRE APAREN M2 29.51 46.25 1.85 77.62
ESMALT SHERW KEM-ENAMEL, MURO, PLAFON, CONCRE APAREN M2 13.98 50.75 2.03 66.76
ESMALT COMEX 100 , MURO Y PLAFON CONCRETO APARENTE M2 45.68 50.75 2.03 98.46
ESMALTE COMEX FLASHCOAT,MURO, PLAFON CONCRET APARENT M2 90.25 50.75 2.03 143.03
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, SOBRE LAMINA DE FIERRO M2 24.27 46.25 1.85 72.38
ESMALTE COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO M2 52.97 48.39 1.93 103.30
ESMALTE COMEX FLASHCOAT SOBRE LAMINA DE FIERRO M2 59.38 48.39 1.93 109.71
SUM Y APLICACION, SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL DE 0.30 M2 POR M2 M2 7.69 53.29 2.13 63.12
ESMALTE COMEX 100, DE 0.30 M2 EN POR M2 M2 16.29 53.29 2.13 71.72
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.30 M2 POR M2 M2 28.35 53.29 2.13 83.78
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL DE 0.40 M2 POR M2 M2 10.09 56.07 2.24 68.41
ESMALTE COMEX 100, DE 0.40 M2 POR M2 M2 21.56 56.07 2.24 79.88
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.40 M2 POR M2 M2 37.64 56.07 2.24 95.96
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, DE 0.50 M2 POR M2 M2 12.51 59.16 2.36 74.04
ESMALTE COMEX 100, DE 0.50 M2 POR M2 M2 26.84 59.16 2.36 88.37
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.50 M2 EN POR M2 M2 46.94 59.22 2.36 108.53
SUM Y APLICACION, SOBRE HERRERIA CON VIDRIO
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL,DE 0.30 M2 POR M2 M2 7.87 70.99 2.83 81.70
ESMALTE COMEX 100, DE 0.30 M2 POR M2 M2 16.47 70.99 2.83 90.30
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.30 M2 POR M2 M2 28.53 71.06 2.84 102.44
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL DE 0.40 M2 EN POR M2 M2 10.29 76.10 3.04 89.44
ESMALTE COMEX 100, DE 0.40 M2 POR M2 M2 21.76 76.10 3.04 100.91
ESMALTE COMEX FLASHCOAT DE 0.40 M2 POR M2 M2 37.84 76.14 3.04 117.03
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, DE 0.50 M2 POR M2 M2 12.74 81.97 3.27 97.99
ESMALTE COMEX 100, DE 0.50 M2 POR M2 M2 27.07 81.97 3.27 112.32
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.50 M2 POR M2 M2 47.17 81.99 3.27 132.44
SUM Y APLICACION, SOBRE REJA CON DESARROLLO
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, DE 0.40 M2 POR M2 M2 9.96 42.63 1.70 54.30
ESMALTE COMEX 100 , DE 0.40 M2 EN POR M2 M2 21.43 42.63 1.70 65.77
ESMALTE COMEX FLASHCOAT DE 0.40 M2 EN POR M2 M2 37.51 42.63 1.70 81.85
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, DE 0.50 M2 POR M2 M2 12.35 44 .35 1.77 58.48
ESMALTE COMEX 100, DE 0.50 M2 EN POR M2 M2 26.68 44 .35 1.77 72.81
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.50 M2 POR M2 M2 46.78 44 .35 1.77 92.91
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, DE 0.60 M2 POR M2 M2 93.07 46.25 1.85 141.18
ESMALTE COMEX 100, DE 0.60 M2 POR M2 M2 110.28 46.25 1.85 158.39
ESMALTE COMEX FLASHCOAT, DE 0.60 M2 POR M2 M2 56.07 46.36 1.85 104.29
SUM Y APLICACION, SOBRE CHAMBRANAS METALICAS
ESMALTE SHERWIN KEM-ENAMEL, DE 0.25 M2 POR M2 M2 13.71 21.31 0.85 35.88
ESMALTE COMEX 100, DE 0.25 M2 POR M2 M2 20.88 21.31 0.85 43.05
SUM Y APLICACION, SOBRE SUP DE MADERA 2 MANOS
BARNIZ NATURAL M2 40.25 117.65 4.70 162.61
BARNIZ MARINO M2 44 .60 117.65 4.70 166.96
JARDINERIA
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SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTEN 30 DIAS

TENDIDO Y ACOMODA DE TIERRA VEGETAL EN CAPA DE 15 CM M3 450.00 65.10 2.60 517.71
PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL M2 55.00 29.07 1.16 85.24
ARBUSTO DE ROSA LAUREL DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA PZA 33.00 21.86 0.87 55.74
ARBUSTO DE TUYA 0.50 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 385.00 21.86 0.87 407.74
ARBUSTO DE TRUENO DE 1.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 550.00 21.86 0.87 572.74
ARBUSTO DE AZALEA DE 1.00 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 99.00 21.86 0.87 121.74
ARBOL DE BUGAMBILIA DE 2.00 M, NO INCLUYE TIERRA VEGETA PZA 132.00 242 .88 9.71 384.60
ENREDADERA MONEDA DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETA PZA 38.50 21.86 0.87 61.24
ENREDADER MADRE SELVA DE 0.40 M NO INC TIERRA VEGETAL PZA 132.00 21.86 0.87 154.74
ENREDADERA DE CAMELINA DE 0.40 M NO INC TIERRA VEGETA PZA 165.00 21.86 0.87 187.74
CEDRO LIMON DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 880.00 21.86 0.87 902.74
CIPRES ITALIANO DE 1.5 M. NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 275.00 43.72 1.74 320.47
CIPRES ITALIANO C/ FOLLAJE D 2.00 M NO INC TIERRA VEGETA PZA 550.00 121.46 4.85 676.32
BAMBU NIGRA DE 18 LTS DE 1.50 M NO INC. TIERRA VEGETAL PZA 385.00 72.86 2.91 460.78
HELECHO PEINE 0.50 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 77.00 21.86 0.87 99.74
GARDENIA DE 3 LTS 0.50 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 88.00 43.72 1.74 133.47
BELEN NUEVA GUINEA DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 27.50 43.72 1.74 72.97
OVELISCO DE 5 LT. Y DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 99.00 43.72 1.74 144.47
YUCAS DE 18 LTS DE 1.50 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 858.00 72.86 2.91 933.78
EBONIO DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 71.50 72.86 2.91 147.28
PINO RASTRERO DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 385.00 29.14 1.16 415.31
BUXUS ARRAYAN DE 0.40 M NO INCLUYE TIERRA VEGETAL PZA 27.50 21.86 0.87 50.24
LIMPIEZAS

CON AGUA, DETERGENTE POLVO Y ACIDO MURIATICO
RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS, EN MUROS M2 2.92 7.96 0.31 11.20
RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS EN PISOS M2 2.82 5.54 0.22 8.59
RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO EN MUROS M2 2.91 6.60 0.26 9.78
RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO EN PISOS M2 2.82 4.87 0.19 7.90
ZOCLOS DE MOSAICO M 0.28 2.57 0.10 2.96

SALIDA HIDRAULICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM M 79.59 28.34 1.13 109.07
COPLE REDUCCION CAMPANA COBRE DE 19 MM PZA 18.95 71.84 2.87 93.67
TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM M 92.20 34.81 1.39 128.41
CODO COBRE 90° DE 13 MM PZA 11.42 55.47 2.21 69.11
CODO COBRE 90° DE 19 MM PZA 20.57 71.84 2.87 95.29
CODO COBRE REDUCCION 90° DE 13 MM PZA 66.78 55.47 2.21 124.47
TE DE COBRE 13 MM PZA 15.94 81.37 3.25 100.57
TE COBRE REDUCCION DE 19 MM PZA 47.61 111.05 4.44 163.11
CODO DE BRONCE 90° CONEXION A COBRE DE 13 MM PZA 33.21 55.47 2.21 90.90

PARA LAVABO, EN TUBO DE COBRE DE 13 MM
Y 50 CM DE DESARROLLO PZA 132.89 159.56 6.38 298.84
Y 100 CM DE DESARROLLO PZA 174.27 174.35 6.97 355.60
Y 150 CM DE DESARROLLO PZA 215.66 189.00 7.56 412.23
Y 200 CM DE DESARROLLO PZA 257.04 203.79 8.15 468.99
Y 250 CM DE DESARROLLO PZA 298.43 218.46 8.73 525.63
Y 100 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 178.61 232.01 9.28 419.91
Y 150 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 220.00 246.68 9.86 476.55
Y 200 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 261.38 268.67 10.74 540.80
Y 250 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 302.77 276.12 11.04 589.94
Y 150 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 224 .35 304.47 12.17 541.00
Y 200 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 265.73 319.25 12.77 597.76
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Y 250 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 307.12 333.92 13.35 654.40
Y 200 CM DE DESARROLLO CON TRES CURVAS PZA 270.10 376.92 15.07 662.10
Y 250 CM DE DESARROLLO CON TRES CURVAS PZA 311.49 391.58 15.66 718.74
Y 250 CM DE DESARROLLO CON CUATRO CURVAS PZA 315.85 400.38 16.01 732.25
CON RAMAL DE 19 MM CON 50 CM DE DESARROLLO PZA 210.01 220.77 8.83 439.62
CON RAMAL DE 19 MM CON 100 CM DE DESARROLLO PZA 257.96 238.86 9.55 506.38
CON RAMAL DE 19 MM CON 150 CM DE DESARROLLO PZA 305.90 257.06 10.28 573.25
CON RAMAL DE 19 MM CON 200 CM DE DESARROLLO PZA 353.85 275.15 11.00 640.01
CON RAMAL DE 19 MM CON 250 CM DE DESARROLLO PZA 401.79 293.23 11.72 706.75
CON RAMAL DE 19 MM Y 100 CM DESARROLLO Y UNA CURVA PZA 269.80 310.70 12.42 592.93
CON RAMAL DE 19 MM Y 150 CM DESARROLLO Y UNA CURVA PZA 326.46 328.78 13.15 668.40
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DESARROLLO Y UNA CURVA PZA 374.41 346.99 13.87 735.28
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DESARROLLO Y UNA CURVA PZA 422.35 365.07 14.60 802.03
CON RAMAL DE 19 MM Y 150 CM DESARROLLO Y DOS CURVAS PZA 347.02 400.75 16.03 763.80
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DESARROLLO Y DOS CURVAS PZA 394.97 418.83 16.75 830.56
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DESARROLLO Y DOS CURVAS PZA 442.91 436.92 17.47 897.31
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DESARROLLO Y TRES CURVA PZA 415.52 490.68 19.62 925.83
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DESARROLLO Y TRES CURVA PZA 463.46 508.75 20.35 992.57
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DESARROLLO Y 4 CURVAS PZA 484.00 580.60 23.22 1,087.83
PARA WC, EN TUBO DE COBRE DE 13 MM
Y 50 CM DE DESARROLLO PZA 112.21 231.77 9.27 353.26
Y 100 CM DE DESARROLLO PZA 153.59 245.70 9.82 409.12
Y 150 CM DE DESARROLLO PZA 194.98 260.49 10.41 465.89
Y 200 CM DE DESARROLLO PZA 236.37 275.15 11.00 522.53
Y 250 CM DE DESARROLLO PZA 277.75 289.93 11.59 579.28
Y 100 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 157.95 303.37 12.13 473.46
Y 150 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 199.34 318.16 12.72 530.23
Y 200 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 240.73 332.81 13.31 586.86
Y 250 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 282.10 347.60 13.90 643.61
Y 150 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 203.71 375.82 15.03 594.57
Y 200 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 245.10 390.49 15.61 651.21
Y 250 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 286.47 405.26 16.21 707.95
Y 200 CM DE DESARROLLO CON TRES CURVAS PZA 249.46 448.16 17.92 715.55
Y 250 CM DE DESARROLLO CON TRES CURVAS PZA 290.83 462.94 18.51 772.29
Y 250 CM DE DESARROLLO CON CUATRO CURVAS PZA 249.46 448.16 17.92 715.55
CON RAMAL DE 19 MM Y 50 CM DE DESARROLLO PZA 151.98 265.13 10.60 427.72
CON RAMAL DE 19 MM Y 100 CM DE DESARROLLO PZA 199.93 283.21 11.32 494 .47
CON RAMAL DE 19 MM Y 150 CM DE DESARROLLO PZA 247.87 301.29 12.05 561.22
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DE DESARROLLO PZA 295.82 319.50 12.78 628.10
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DE DESARROLLO PZA 343.76 337.58 13.50 694.85
CON RAMAL DE 19 MM Y 100 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PZA 219.16 357.99 14.31 591.47
CON RAMAL DE 19 MM Y 150 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PZA 267.10 376.07 15.04 658.22
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PZA 315.05 394.27 15.77 725.10
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PZA 362.99 412.35 16.49 791.84
CON RAMAL DE 19 MM Y 150 CM DE DESARROLLO Y 2 CURVAS PZA 286.32 450.72 18.02 755.07
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DE DESARROLLO Y 2 CURVAS PZA 334.27 468.93 18.75 821.96
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DE DESARROLLO Y 2 CURVAS PZA 382.21 487.00 19.48 888.70
CON RAMAL DE 19 MM Y 200 CM DE DESARROLLO Y 3 CURVAS PZA 353.47 543.58 21.74 918.80
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DE DESARROLLO Y 3 CURVAS PZA 401.41 561.66 22.46 985.54
CON RAMAL DE 19 MM Y 250 CM DE DESARROLLO Y 4 CURVAS PZA 420.63 636.44 25.45 1,082.53

PARA REGADERA, EN TUBO DE COBRE DE 13 MM
Y 50 CM DE DESARROLLO PZA 1,263.48 785.86 31.43 2,080.78
Y 100 CM DE DESARROLLO PZA 1,346.18 815.30 32.61 2,194.10
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Y 150 CM DE DESARROLLO PZA 1,429.03 844.88 33.79 2,307.71
Y 200 CM DE DESARROLLO PzZA 1,511.80 874.32 34.97 2,421.10
Y 250 CM DE DESARROLLO PZA 1,594.57 903.76 36.15 2,534.49
Y 100 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PzZzA 1,370.01 930.65 37.22 2,337.89
Y 150 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 1,452.79 960.22 38.40 2,451.42
Y 200 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 1,535.56 989.66 39.58 2,564.81
Y 250 CM DE DESARROLLO CON UNA CURVA PZA 1,618.33 1,019.10 40.76 2,678.20
Y 150 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 1,476.54 1,075.55 43.02 2,595.12
Y 200 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PzZA 1,559.31 1,105.00 44 .20 2,708.51
Y 250 CM DE DESARROLLO CON DOS CURVAS PZA 1,642.08 1,134.45 45.37 2,821.91
Y 200 CM DE DESARROLLO CON TRES CURVAS PZA 1,583.07 1,220.34 48.81 2,852.23
Y 250 CM DE DESARROLLO CON TRES CURVAS PZA 1,665.84 1,249.78 49.99 2,965.62
Y 250 CM DE DESARROLLO CON CUATRO CURVAS PZA 1,689.57 1,365.12 54.60 3,109.30
Y RAMAL DE 19 MM CON 50 CM DE DESARROLLO PZA 1,339.17 623.36 24.93 1,987.47
Y RAMAL DE 19 MM CON 100 CM DE DESARROLLO PZA 1,435.06 659.65 26.38 2,121.10
Y RAMAL DE 19 MM CON 150 CM DE DESARROLLO PZA 1,530.94 695.81 27.83 2,254.59
Y RAMAL DE 19 MM CON 200 CM DE DESARROLLO PZA 1,626.83 732.10 29.28 2,388.22
Y RAMAL DE 19 MM CON 250 CM DE DESARROLLO PZA 1,722.72 768.26 30.73 2,521.72
Y RAMAL DE 19 MM CON 100 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA pzAa  1,477.83 809.07 32.36 2,319.27
Y RAMAL DE 19 MM CON 150 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PzZzA 1,573.71 845.25 33.81 2,452.77
Y RAMAL DE 19 MM CON 200 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PZA 1,669.60 881.53 35.26 2,586.40
Y RAMAL DE 19 MM CON 250 CM DE DESARROLLO Y 1 CURVA PzZA 1,765.49 917.70 36.70 2,719.90
Y RAMAL DE 19 MM CON 150 CM DE DESARROLLO Y 2 CURVAS PzZA 1,616.45 994.67 39.78 2,650.91
Y RAMAL DE 19 MM CON 200 CM DE DESARROLLO Y 2 CURVAS pza 1,712.34 1,030.96 41.23 2,784.54
Y RAMAL DE 19 MM CON 250 CM DE DESARROLLO Y 2 CURVAS pzAa 1,808.23 1,067.12 42 .68 2,918.04
Y RAMAL DE 19 MM CON 200 CM DE DESARROLLO Y 3 CURVAS pzAa 1,755.11 1,180.38 47.21 2,982.71
Y RAMAL DE 19 MM CON 250 CM DE DESARROLLO Y 3 CURVAS pPzA 1,851.00 1,216.55 48.66 3,116.22
Y RAMAL DE 19 MM CON 250 CM DE DESARROLLO Y 4 CURVAS PZA 1,893.76 1,365.98 54.63 3,314.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBOPLUS TIPO M DE 20 MM (13 MM) 15.67 26.55 4.37 46.60
TUBOPLUS TIPO M DE 25 MM (19 MM) 29.12 27.77 4.57 61.47
TUBOPLUS TIPO M DE 32 MM (25 MM) 52.65 30.54 5.04 88.24
TUBOPLUS TIPO M DE 40 MM (32 MM) 83.05 33.94 5.59 122.59
TUBOPLUS TIPO M DE 50 MM (38 MM) 126.89 38.18 6.28 171.36
TUBOPLUS TIPO M DE 63 MM (51 MM) 138.03 43.63 7.19 188.86
TUBOPLUS TIPO M DE 75 MM (64 MM) 216.90 48.85 8.07 273.83
TUBOPLUS TIPO M DE 90 MM (75 MM) 306.94 55.52 5.12 367.59
TUBOPLUS TIPO M DE 110 MM (100 MM) 0.00 64.29 10.61 74.91
CODO TUBOPLUS 90z DE 20 MM (13 MM) 3.40 22.63 3.71 29.75
CODO TUBOPLUS 90z DE 25 MM (19 MM) 4.83 24 .44 4.01 33.29
CODO TUBOPLUS 90z DE 32 MM (25 MM) 25.52 26.55 4.37 56.45
CODO TUBOPLUS 90z DE 40 MM (32 MM) 55.70 29.08 4.80 89.59
CODO TUBOPLUS 90z DE 50 MM (38 MM) 79.34 32.15 5.29 116.79
CODO TUBOPLUS 90z DE 63 MM (51 MM) 156.78 35.95 5.90 198.64
CODO TUBOPLUS 90z DE 75 MM (64 MM) 118.37 40.73 6.71 165.82
CODO TUBOPLUS 90z DE 90 MM (75 MM) 159.33 46.99 7.74 214.07
CODO TUBOPLUS 90z DE 110 MM (100 MM) 1.86 55.52 9.17 66.56
TEE TUBOPLUS DE 20 MM (13 MM) 4.64 33.94 5.59 44.18
TEE TUBOPLUS DE 25 MM (19 MM) 9.44 36.65 6.03 52.13
TEE TUBOPLUS DE 32 MM (25 MM) 16.97 39.83 6.56 63.37
TEE TUBOPLUS DE 40 MM (32 MM) 30.77 43.63 7.19 81.60
TEE TUBOPLUS DE 50 MM (38 MM) 55.79 48.22 7.95 111.97
TEE TUBOPLUS DE 63 MM (51 MM) 126.82 53.90 8.88 189.61

21/10/2019 NO INCLUYE INDIRECTOS NI IVA EN MATERIALES Pagina 45



Concepto Uni Mate Mano Herra Total)

TEE TUBOPLUS DE 75 MM (64 MM) 86.87 61.08 10.06 158.02
TEE TUBOPLUS DE 90 MM (75 MM) 182.42 70.49 11.61 264.53
TEE TUBOPLUS DE 110 MM (100 MM) 2.79 83.30 13.72 99.82
PARA LAVABO, EN TUBOPLUS DE 13 MM
SIN DE DESARROLLO 64.99 163.15 26.86 255.01
Y 50 CM DE DESARROLLO 76.33 175.89 28.96 281.19
Y 1.00 M DE DESARROLLO 84.16 189.17 31.15 304.49
Y 1.50 M DE DESARROLLO 92.00 202.45 33.33 327.79
Y 2.00 M DE DESARROLLO 99.83 215.74 35.51 351.09
Y 2.50 M DE DESARROLLO 107.67 229.00 37.71 374.39
Y 3.00 M DE DESARROLLO 115.50 242.28 39.90 397.69
PARA WC, EN TUBOPLUS DE 13 MM
SIN DE DESARROLLO 56.84 149.33 24.60 230.78
Y 50 CM DE DESARROLLO 64.68 162.61 26.78 254.08
Y 1.00 M DE DESARROLLO 72.51 175.90 28.96 277.38
Y 1.50 M DE DESARROLLO 80.34 189.17 31.16 300.68
Y 2.00 M DE DESARROLLO 88.18 202.45 33.34 323.98
Y 2.50 M DE DESARROLLO 96.01 215.74 35.52 347.28
Y 1.00 M DE DESARROLLO 103.85 229.00 37.72 370.58
PARA REGADERA, EN TUBOPLUS DE 13 MM
CON ENSAMBLE SIN DESARROLLO 1,540.50 538.41 58.20 2,137.12
CON ENSAMBLE CON 0.50M DESARROLLO 1,556.17 564.97 62.57 2,183.72
CON ENSAMBLE CON 1.00M DESARROLLO 1,571.84 591.52 66.95 2,230.32
CON ENSAMBLE CON 1.50M DESARROLLO 1,587.51 618.07 71.33 2,276.92
CON ENSAMBLE CON 2.00M DESARROLLO 1,603.17 644.65 75.69 2,323.52
CON ENSAMBLE CON 2.50M DESARROLLO 1,618.84 671.20 80.07 2,370.12
CON ENSAMBLE Y 3.00M DESARROLLO 1,634.51 697.75 84.45 2,416.72
CON VALVULAS INDEPENDIENTES SIN DESARROLLO 141.04 352.64 58.07 551.76
CON VALVULAS INDEPENDIENTES Y 0.50 M DE DESARROLLO 156.71 379.20 62.44 598.36
CON VALVULAS INDEPENDIENTES Y 1.00 M DE DESARROLLO 172.37 405.76 66.82 644.96
CON VALVULAS INDEPENDIENTES Y 1.50 M DE DESARROLLO 188.04 432.31 71.20 691.56
CON VALVULAS INDEPENDIENTES Y 2.00 M DE DESARROLLO 203.71 458.89 75.55 738.16
CON VALVULAS INDEPENDIENTES Y 2.50 M DE DESARROLLO 219.38 485.44 79.93 784.76
CON VALVULAS INDEPENDIENTES Y 3.00 M DE DESARROLLO 235.05 512.00 84.30 831.36

SALIDA SANITARIA
PARA LAVABO, CON TUBO DE 40 MM

Y DESARROLLO DE 50 CM PZA 31.43 172.27 6.89 210.60
Y DESARROLLO DE 100 CM PZA 37.02 176.18 7.04 220.25
Y DESARROLLO DE 150 CM PZA 42.61 180.09 7.20 229.91
Y DESARROLLO DE 200 CM PZA 48.20 184.00 7.36 239.56
Y DESARROLLO DE 250 CM PZA 53.79 187.91 7.51 249.22
CON RAMAL DE 100 MM Y DESARROLLO DE 50 CM PZA 87.85 225.78 9.03 322.67
CON RAMAL DE 100 MM Y DESARROLLO DE 100 CM PZA 105.08 233.49 9.33 347.91
CON RAMAL DE 100 MM Y DESARROLLO DE 150 CM PZA 122.32 241.18 9.64 373.15
CON RAMAL DE 100 MM Y DESARROLLO DE 200 CM PZA 139.55 248.88 9.95 398.39
CON RAMAL DE 100 MM Y DESARROLLO DE 250 CM PZA 156.79 256.57 10.26 423.63
PARA WC, CON TUBO DE 40 MM
Y DESARROLLO DE 50 CM PZA 75.87 141.11 5.64 222.63
Y DESARROLLO DE 100 CM PZA 93.11 148.81 5.95 247.88
Y DESARROLLO DE 150 CM PZA 110.34 156.50 6.26 273.11
Y DESARROLLO DE 200 CM PZA 127.58 l164.21 6.56 298.36
Y DESARROLLO DE 250 CM PZA 144.81 171.90 6.87 323.59

PARA COLADERA, CON TUBO DE 40 MM
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Y DESARROLLO DE 50 CM PZA 61.71 156.63 6.26 224.61
Y DESARROLLO DE 100 CM PZA 67.86 160.54 6.42 234.83
Y DESARROLLO DE 150 CM PZA 74.00 164.45 6.57 245.03
Y DESARROLLO DE 200 CM PZA 74.03 168.36 6.73 249.13
Y DESARROLLO DE 250 CM PZA 86.30 172.27 6.89 265.47
SALIDAS ELECTRICAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBO POLIDUCTO 13 MM ML 3.86 20.27 0.81 24.95
TUBO POLIDUCTO 19 MM ML 5.42 22.11 0.88 28.42
TUBO POLIDUCTO 25 MM ML 6.67 24.43 0.97 32.08
TUBO POLIDUCTO 32 MM ML 14.40 26.87 1.07 42.35
TUBO POLIDUCTO 38 MM ML 19.68 30.54 1.22 51.45
TUBO POLIDUCTO 51 MM ML 30.49 34.21 1.36 66.07
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 13 MM ML 9.28 16.86 0.67 26.82
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 19 MM ML 12.43 25.41 1.01 38.86
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 25 MM ML 17.55 29.07 1.16 47.79
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 32 MM ML 25.55 33.84 1.35 60.75
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 38 MM ML 35.65 39.34 1.57 76.57
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 51 MM ML 42.52 48.87 1.95 93.35
TUBO CONDUIT PVC PESADO 13 MM ML 15.60 18.20 0.72 34.53
TUBO CONDUIT PVC PESADO 19 MM ML 19.20 25.90 1.03 46.14
TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM ML 23.12 29.69 1.18 54.00
TUBO CONDUIT PVC PESADO 32 MM ML 31.31 39.34 1.57 72.23
TUBO CONDUIT PVC PESADO 38 MM ML 52.03 46.91 1.87 100.82
TUBO CONDUIT PVC PESADO 51 MM ML 67.24 61.08 2.44 130.77
TUBO CONDUIT PVC PESADO 64 MM ML 108.55 67.80 2.71 179.07
TUBO CONDUIT PVC PESADO 75 MM ML 124.55 71.10 2.84 198.50
TUBO CONDUIT PVC PESADO 100 MM ML 145.43 76.36 3.05 224.85
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM ML 62.80 20.27 0.81 83.89
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM ML 82.44 25.41 1.01 108.87
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM ML 143.82 29.07 1.16 174.06
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM ML 190.89 33.84 1.35 226.09
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38 MM ML 221.22 37.01 1.48 259.72
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 51 MM ML 280.84 45.21 1.80 327.86
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM ML 105.79 22.60 0.90 129.30
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM ML 133.01 29.07 1.16 163.25
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM ML 194.76 33.84 1.35 229.96
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 32 MM ML 263.78 40.68 1.62 306.09
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38 MM ML 314.54 45.21 1.80 361.56
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51 MM ML 467.03 50.82 2.03 519.89
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 64 MM ML 853.85 58.15 2.32 914.33
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 75 MM ML 1,063.69 67.80 2.71 1,134.21
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 100 MM ML 1,506.91 81.37 3.25 1,591.54
CHALUPA GALVANIZADA 13 MM PZA 3.01 48.87 1.95 53.84
CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13 MM PZA 3.07 48.87 1.95 53.90
CAJA CUADRADA GALVANIZADA 19 MM PZA 4.24 61.08 2.44 67.77
CAJA CUADRADA GALVANIZADA 25 MM PZA 10.53 67.80 2.71 81.05
CAJA CUADRADA GALVANIZADA 32 MM PZA 10.53 76.36 3.05 89.95
CAJA CUADRADA GALVANIZADA 38 MM PZA 34.21 87.24 3.48 124.94
CAJA CUADRADA GALVANIZADA 51 MM PZA 55.18 101.77 4.07 161.03
TAPA CUADRADA GALVANIZADA 13 MM PZA 0.97 24.43 0.97 26.38
TAPA CUADRADA GALVANIZADA 19 MM PZA 2.07 24.43 0.97 27.48
TAPA CUADRADA GALVANIZADA 25 MM PZA 2.14 24.43 0.97 27.55
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TAPA CUADRADA GALVANIZADA 32 MM PZA 4.08 30.54 1.22 35.85
TAPA CUADRADA GALVANIZADA 38 MM PZA 4.71 30.54 1.22 36.48
TAPA CUADRADA GALVANIZADA 51 MM PZA 5.54 30.54 1.22 37.31
INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMP C/FUSIBLES PZA 1,654.106 348.82 13.95 2,016.94
INTERRUPTOR TRIPOLAR 25 AMP C/FUSIBLES PZA 2,816.30 349.06 13.96 3,179.33
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 10-60 AMP UN POLO PZA 268.86 162.86 6.51 438.24
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 10-60 AMP DOS POLOS PZA 760.42 187.91 7.51 955.85
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 10-60 AMP TRES POLOS PzA 1,075.38 203.55 8.14 1,287.08
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 2 CIRCUITOS PZA 251.55 488.72 19.54 759.82
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 3 CIRCUITOS PZA 470.45 814.46 32.57 1,317.49
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 4 CIRCUITOS PZA 621.41 939.81 37.59 1,598.82
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 8 CIRCUITOS PZA 966.33 1,110.62 44 .42 2,121.38
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 12 CIRCUITOS PZA 1,650.40 1,437.33 57.49 3,145.23
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 20 CIRCUITOS PZA 2,658.29 2,070.84 82.83 4,811.97
CENTRO DE CARGA SD 3 HILOS 30 CIRCUITOS pza  1,772.19 2,715.10 108.60 4,595.90

EN MURO CON POLIDUCTO 1/2 ALMBRE THW N_ 10
SENCILLA CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 119.50 133.50 5.34 258.35
SENCILLA CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 138.33 163.81 6.55 308.70
SENCILLA CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 157.16 194.12 7.76 359.05
DOBLE CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 138.96 146.54 5.86 291.37
DOBLE CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 172.77 186.87 7.47 367.12
DOBLE CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 206.57 227.21 9.08 442 .87
TRIPLE CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 158.43 159.57 6.38 324.39
TRIPLE CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 207.20 209.94 8.39 425.54
TRIPLE CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 255.97 260.30 10.41 526.69

EN MURO CONDUIT DELGADO 1/2 ALMBRE THW N_ 10
SENCILLA CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 178.44 133.50 5.34 317.29
SENCILLA CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 256.21 163.81 6.55 426.58
SENCILLA CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 333.98 194.12 7.76 535.87
DOBLE CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 197.90 146.54 5.86 350.31
DOBLE CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 290.65 186.87 7.47 485.00
DOBLE CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 383.39 227.21 9.08 619.69
TRIPLE CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 217.37 159.57 6.38 383.33
TRIPLE CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 325.08 209.94 8.39 543.42
TRIPLE CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 432.79 260.30 10.41 703.51
SENCILLA CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 221.43 135.83 5.43 362.70

EN MURO CONDUIT GRUESO 1/2 ALMBRE THW N_ 10
SENCILLA CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 342.18 168.48 6.73 517.40
SENCILLA CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 462.95 201.10 8.04 672.10
DOBLE CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 240.89 148.87 5.95 395.72
DOBLE CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 376.62 191.53 7.66 575.82
DOBLE CON LONGUITUD DE 3.00 ML PZA 512.36 234.19 9.36 755.92
TRIPLE CON LONGUITUD DE 1.00 ML PZA 260.36 161.90 6.47 428.74
TRIPLE CON LONGUITUD DE 2.00 ML PZA 411.05 214.60 8.58 634.24

TERRACERIAS Y PAVIMENTACIEN

EXCAVACIONES
DESPALME CON MAQUINA HASTA 30 CM EN MATERIAL II M3 0.63 0.29 0.97 1.90
EXCAVACION EN CAJA EN MATERIAL "A" M3 18.18 4.12 23.94 46.25
EXCAVACION EN AMPLIACION DE CORTES EN MATERIAL "A" M3 4.57 1.03 32.59 38.21

TERRAPLENES
TERRAPLEN DEL TERRENO NATURAL AL 85% M3 4.35 0.24 2.74 7.35
TERRAPLEN DEL TERRENO NATURAL AL 90% M3 4.98 0.57 4.37 9.92
TERRAPLEN DEL TERRENO NATURAL AL 95% M3 6.01 1.13 5.66 12.83
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TERRAPLEN DEL TERRENO NATURAL AL 100% M3 8.12 2.25 11.87 22.25
TERRAPLEN FORMA Y COMPACTA CUNAS SOBREANCHO 85% M3 4.60 0.38 10.19 15.18
TERRAPLEN FORMA Y COMPACTA CUNAS SOBREANCHO 90% M3 6.03 1.14 9.80 16.99
TERRAPLEN FORMA Y COMPACTA CUNAS SOBREANCHO 95% M3 8.27 2.34 8.67 19.30
TERRAPLEN FORMA Y COMPACTA CUNAS SOBREANCHO 100% M3 14.62 5.73 12.02 32.39
TERRAPLEN FORMACION Y COMPACTACI TERRAPLENES 85% M3 4.60 11.98 23.43 40.02
TERRAPLEN FORMACION Y COMPACTACI TERRAPLENES 90% M3 6.03 12.75 23.06 41.84
TERRAPLEN FORMACION Y COMPACTACI TERRAPLENES 95% M3 8.27 13.95 22.36 44.59
TERRAPLEN FORMACION Y COMPACTACI TERRAPLENES 100% M3 14.62 17.33 21.41 53.37
TERRAPLEN FORMACI Y COMPACTA MAT SELECCIONADO 90% M3 203.17 12.75 22.34 238.26
TERRAPLEN FORMACI Y COMPACTA MAT SELECCIONADO 95% M3 205.41 13.95 21.59 240.96
TERRAPLEN FORMACI Y COMPACTA MAT SELECCIONADO 100% M3 211.76 17.33 20.69 249.79
SUB BASES (NO INCLUYE MATERIALES)
SUB BASES FORMACION Y COMPACTACIO, UN MATERIAL 95% M3 4.77 2.54 21.55 28.87
SUB BASES FORMACION Y COMPACTACIO, UN MATERIAL 100% M3 8.47 4.53 24.95 37.95
SUB BASES FORMACION Y COMPACTACI, DOS MATERIAL 95% M3 4.77 2.54 25.25 32.57
SUB BASES FORMACION Y COMPACTACI, DOS MATERIAL 100% M3 8.47 4.53 27.86 40.86
SUB BASES FORMACION Y COMPACTAC, TRES MATERIAL 95% M3 4.77 2.54 28.95 36.27
SUB BASES FORMACION Y COMPACTAC, TRES MATERIAL 100% M3 8.47 4.53 31.56 44 .56
BASES (NO INCLUYE MATERIALES)
BASES FORMACION Y COMPACTACION, UN MATERIAL 95% M3 4.77 2.54 24.79 32.12
BASES FORMACION Y COMPACTACION, UN MATERIAL 100% M3 8.47 4.53 27.40 40.41
BASES FORMACION Y COMPACTACION, DOS MATERIAL 95% M3 4.77 2.54 25.36 32.68
BASES FORMACION Y COMPACTACION, DOS MATERIAL 100% M3 8.47 4.53 37.41 50.41
BASES FORMACION Y COMPACTACION, TRES MATERIAL 95% M3 4.77 2.54 25.95 33.27
BASES FORMACION Y COMPACTACION, TRES MATERIAL 100% M3 8.47 4.53 37.99 50.99
CARPETA ASFALTICA (NO INCLUYE MATERIALES)
RIEGO DE IMPREGNACION LT 1.09 0.40 0.19 1.69
RIEGO DE LIGA LT 1.01 0.38 0.18 1.58
RIEGO DE SELLO LT 1.17 0.44 0.21 1.81
SELLO DE CARPETA CON CEMENTO GRIS M2 2.70 0.51 0.02 3.24
SELLO DE CARPETA CON CAL HIDRATADA M2 2.21 0.51 0.02 2.75
BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MANUALES HA 0.00 3,364.25 134.57 3,498.83
BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MECANICOS HA 0.00 851.20 703.13 1,554.34
CARPETA ASFALTICA MEZCLADA EN FRIO COMPACTADA 95% M3 9.48 6.35 97.01 112.85
CARPETA ASFALTICA MEZCLADA EN FRIO COMPACTADA 100% M3 14.21 9.51 87.83 111.57
RECORTE DE CARPETA ASFALTICA EN UNA ORILLA KM 160.66 5,006.68 594.49 5,761.84
RECORTE DE CARPETA ASFALTICA EN DOS ORILLAS KM 321.31 10,013.39 1,189.00 11,523.71
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE COMPACTADA AL 95% M3 18.68 25.87 20.99 65.55
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE COMPACTADA AL 100% M3 23.85 29.30 37.49 90.65
RIEGO DE SELLO POR MEDIOS MANUALES HA 26,982.80 3,364.25 134.57 30,481.63
RIEGO DE SELLO POR MEDIOS MECANICOS HA 26,982.80 851.20 703.13 28,537.14
ACRREOS EN CAMION
CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y IT M3 3.35 1.56 5.12 10.04
ACARREO CAMION MATERIAL 1ER KILOME, CARGA MECANICA M3 13.72 3.52 4.26 21.51
ACARREO CAMION MATERIAL KILOM SUBSECUC SUB-URBANA M3 1.90 0.49 0.58 2.96
URBANIZACION
PRELIMINARES
AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVA 15 CM, EN MAT TIPO II M2 0.00 14.25 0.57 14.83
AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVA 15 CM, EN MAT TIPO I M2 0.00 9.49 0.37 9.87
CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS M3 298.45 63.41 2.53 364.40
CAMA DE TEZONTLE PARA APOYO DE TUBERIAS M3 268.24 63.41 2.53 334.19
CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO M3 28.64 48.48 13.80 90.93
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CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMERO M3 14.51 5.13 11.66 31.31
ACARREO EN CAMION EN KILOMETROS SUSECUENTES, M3-K 6.19 1.41 1.24 8.85
CARGA EN CARRETILLA PRIMEROS 20 METROS M3 0.00 38.00 1.52 39.52
EXCAVACION CON MAQUINA
EN CEPAS DE MATERIAL TIPO I, ZONA "A", HASTA 2.01 M M3 10.61 5.53 3.72 19.87
EN CEPAS DE MATERIAL TIPO I, ZONA "A", DE 2.01 A 4.00 M M3 12.25 6.40 4.29 22.95
EN CEPAS DE MATERIAL TIPO I, ZONA "A", DE 4.01 A 6.00 M M3 14.11 7.37 4.94 26.44
EN CEPAS DE MATERIAL TIPO II, ZONA "A", HASTA 2.01 M M3 13.26 6.92 4.64 24.84
EN CEPAS DE MATERIAL TIPO II, ZONA "A", DE 2.01 A 4.00 M M3 15.19 7.93 5.32 28.45
EN CEPAS DE MATERIAL TIPO II, ZONA "A", DE 4.01 A 6.00 M M3 17.36 9.06 6.08 32.53
EN CAJONES PARA CALLES, CORTE PROM 0.50M MAT TIPO I M3 9.52 2.16 12.54 24.23
EN CAJONES PARA CALLES, CORTE PROM 0.50M MAT TIPO III M3 48.47 11.00 63.86 123.33
EN CAJONES PARA CALLES, CORTE PROM 0.50M MAT TIPO II M3 11.48 2.60 15.13 29.23
RELLENO VOLTEO MATERAL EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA M3 5.17 9.00 5.61 19.77
RELLENO CEPA O MESETA TEPETATE BAILARINA CAPA 20 CM M3 289.12 83.46 9.89 382.48
RELLENO CEPA O MESETA TEPETATE CON PISON CAPA 20 CM M3 283.65 63.41 2.53 349.60
RELLENO CEPA O MESETA MAT EXCAV BAILARINA CAPA 20 CM M3 10.07 83.46 9.89 103.43
RELLENO CEPA O MESETA MAT EXCAV CON PISON CAPA 20 CM M3 4.60 63.41 2.53 70.55
TRAZO Y NIVELACION
UN SOLO TRAZO M2 2.67 4.00 0.21 6.88
CALLES, INC DRENAJE AGUA SUB-BASE GUARNICION BANQUE M2 10.67 16.00 0.85 27.52
OBRAS EXTERIORES PLAZAS, ANDADOR Y JARDINERIA. M2 2.23 2.67 0.13 5.04

URBANIZACION AGUA POTABLE
COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

FIERRO FUNDIDO. INC TORNILOS EMPAQUES GOMA, PRUEBA KG 0.00 5.35 0.21 5.57
FIERRO FUNDIDO PARA ALCANTARILLADO CAJA DE VALVULAS KG 0.00 2.32 0.09 2.42
FIERRO FUNDIDO MARCO, CONTRAMARCO, TAPA Y REJILLAS KG 0.00 2.32 0.09 2.42
PVC CON BRIDA DE 102 A 203 MM DIAM, PARA AGUA POTABLE. PZA 0.00 60.91 2.43 63.35
PVC CON BRIDA DE 51 A 76 MM DIAM, PARA AGUA POTABLE. PZA 0.00 43.48 1.73 45.22
PVC CON CAMPANA, P/ AGUA POTABLE. INC TORNILOS EMPAQ PZA 0.00 38.14 1.52 39.67
ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO PARA POZOS DE VISITA, PZA 103.49 42.59 1.70 147.79
BROCAL LIGERO DE FO FO C/ TAPA INC ANILLO CONCRETO PZA 1,879.96 263.50 10.74 2,154.20
BROCAL MEDIANO DE FO FO C/ TAPA INC ANILLO CONCRETO PZA 2,322.46 263.50 10.74 2,596.70
BROCAL PESADO DE FO FO C/ TAPA INC ANILLO CONCRETO PZA 2,764.96 263.50 10.74 3,039.20
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 60 CM PZA 665.56 169.91 6.79 842.27
CAJA CAIDA DE 93 X 60 CM DE 50 CM PROF DE TABIQUE 28 CM PZA 1,889.20 1,288.37 53.15 3,230.73
CAJA COLADERA 40 X 60 PROF C/ REJILLA FOFO MURO 14 CM PZA  2,594.18 524.14 21.29 3,139.62
CODO Y SLANT EN DESCARGAS DOMICILIARIAS 15 CM DIAMET PZA 58.56 73.17 2.92 134.66
COLADERA DE BANQUETA DE FOFO C/ TUBO ARENERO 38CM PZA 1,849.75 407.67 16.30 2,273.73
INCREMENTO EN PROFUNDIDAD DE CAJAS D CAIDA A C/ 50 CM PZA 820.99 297.40 11.89 1,130.29
COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES PVC HIDRAULIC
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 38MM PZA 16.09 43.48 1.73 61.31
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 51MM PZA 58.73 43.48 1.73 103.95
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 64MM PZA 93.00 43.48 1.73 138.22
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 75MM PZA 123.90 43.48 1.73 169.12
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 100MM PZA 205.16 60.91 2.43 268.51
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 150MM PZA 372.64 60.91 2.43 435.99
CODO DE PVC HIDRAULICO INGLES 22.5°, 45° O 90° DE 200 PZA 863.50 60.91 2.43 926.85
TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 51 MM PZA 61.64 43.48 1.73 106.86
TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 64 MM PZA 186.90 43.48 1.73 232.12
TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 75 MM PZA 241.77 43.48 1.73 286.99
TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 100 MM PZA 413.24 60.91 2.43 476.59
TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 150 MM PZA 495.61 60.91 2.43 558.96
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TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 200 MM PZA 984.61 60.91 2.43 1,047.96
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI INGLES 51 X 38 MM PZA 60.68 43.48 1.73 105.90
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI INGLES 64 X 50 MM PZA 82.40 43.48 1.73 127.62
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI INGLES 75 X 51 MM PZA 137.52 43.48 1.73 182.74
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI INGLES 75 X 64 MM PZA 137.52 43.48 1.73 182.74
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI ING 100 X 50 o 64 MM PZA 173.86 60.91 2.43 237.21
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI INGLES 100 X 75 MM PZA 173.86 60.91 2.43 237.21
REDUCCION CAMPANADE PVC HIDRAULI INGLES 150 X 100 MM PZA 373.95 60.91 2.43 437.30
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULI INGLES 200 X 150 MM PZA 278.85 60.91 2.43 342.20
REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO INGLES 51 X 38 MM PZA 58.71 43.48 1.73 103.93
REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO INGLES 60 X 50 MM PZA 82.40 43.48 1.73 127.62
REDUCCION ESPIGA PVC HIDRAULICO INGLES 75 X 51 o 64MM PZA 117.45 43.48 1.73 162.67
REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO INGLES 100 X 50 MM PZA 173.86 60.91 2.43 237.21
REDUCCION ESPIGA PVC HIDRAULICO INGLES 100 X 64 o 75MM PZA 173.86 60.91 2.43 237.21
REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO INGLES 150 X 100MM PZA 373.95 60.91 2.43 437.30
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULIC INGLES 38 MM PZA 77.93 43.48 1.73 123.15
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULIC INGLES 51 MM PZA 94.77 43.48 1.73 139.99
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULIC INGLES 64 MM PZA 123.29 43.48 1.73 168.51
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULIC INGLES 75 MM PZA 164.01 43.48 1.73 209.23
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULI INGLES 100MM PZA 220.86 60.91 2.43 284.21
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULI INGLES 150MM PZA 551.16 60.91 2.43 614.51
EXTREMIDAD ESPIGA CAMPANA PVC HIDRAULI INGLES 200MM pza 1,118.15 60.91 2.43 1,181.50
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 38 MM PZA 29.30 43.48 1.73 74.52
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 51 MM PZA 37.95 43.48 1.73 83.17
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 64 MM PZA 65.96 43.48 1.73 111.18
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 75 MM PZA 87.29 43.48 1.73 132.51
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 100 MM PZA 163.92 60.91 2.43 227.27
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 150 MM PZA 337.01 60.91 2.43 400.36
TAPON ESPIGA o CAMPANA PVC HIDRAULICO INGLES 200 MM PZA 380.00 60.91 2.43 443.35
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 38 X 38 MM PZA 159.41 43.48 1.73 204.63
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 51 X 51 MM PZA 265.69 43.48 1.73 310.91
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 60 X 60 MM PZA 492.51 43.48 1.73 537.73
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 75 X 50 MM PZA 523.65 43.48 1.73 568.87
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 75 X 75 MM PZA 513.55 43.48 1.73 558.77
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 100 X 50 MM PZA 809.84 60.91 2.43 873.19
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 100 X 75 MM PZA 812.25 60.91 2.43 875.60
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 100 X 100 MM PZA 696.81 60.91 2.43 760.16
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 150 X 150 MM PZA 735.54 60.91 2.43 798.89
CRUZ DE PVC HIDRAULICO INGLES DE 200 X 200 MM PZA 1,612.83 60.91 2.43 1,676.18
ADAPTADOR CAMPANA SISTEMA INGLES DE 38 MM PZA 48.09 43.48 1.73 93.31
ADAPTADOR CAMPANA SISTEMA INGLES DE 50 MM PZA 56.69 43.48 1.73 101.91
ADAPTADOR CAMPANA SISTEMA INGLES DE 60 MM PZA 83.77 43.48 1.73 128.99
ADAPTADOR CAMPANA SISTEMA INGLES DE 75 MM PZA 117.04 43.48 1.73 162.26
ADAPTADOR CAMPANA SISTEMA INGLES DE 100 MM PZA 192.52 60.91 2.43 255.87
ADAPTADOR ESPIGA SISTEMA INGLES DE 38 MM PZA 30.11 43.48 1.73 75.33
ADAPTADOR ESPIGA SISTEMA INGLES DE 50 MM PZA 51.92 43.48 1.73 97.14
ADAPTADOR ESPIGA SISTEMA INGLES DE 60 MM PZA 75.95 43.48 1.73 121.17
ADAPTADOR ESPIGA SISTEMA INGLES DE 75 MM PZA 107.21 43.48 1.73 152.43
ADAPTADOR ESPIGA SISTEMA INGLES DE 100 MM PZA 161.17 60.91 2.43 224 .52
COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES FIERRO FUNDID
CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 2" DIAMETRO PZA 678.00 37.49 1.49 716.99
CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 2 1/2" DIAME PZA 866.25 48.20 1.92 916.38
CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 3" DIAMETRO pzA 1,197.75 58.91 2.35 1,259.02
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CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 4" DIAMETRO PZA 1,437.00 91.04 3.64 1,531.69
CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 6" DIAMETRO PZA  2,120.25 139.25 5.57 2,265.07
CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 8" DIAMETRO PZA 3,394.50 208.87 8.35 3,611.73
CARRETE CORTO DE 25 CM DE LONGUITUD POR 10" DIAMETR PZA 4,944.00 289.21 11.56 5,244.78
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 2" DIAMETRO PZA 966.00 58.91 2.35 1,027.27
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 2 1/2" DIAMET PZA 1,267.50 74.98 2.99 1,345.4s8
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 3" DIAMETRO PZA 1,869.75 91.04 3.64 1,964.44
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 4" DIAMETRO PzZzA  2,108.25 139.25 5.57 2,253.07
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 6" DIAMETRO PZA 2,685.75 208.87 8.35 2,902.98
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 8" DIAMETRO PZA  4,167.75 315.99 12.63 4,496.38
CARRETE LARGO DE 50 CM DE LONGUITUD POR 10" DIAMETR PzA 7,020.00 449.88 17.99 7,487.88
CODO DE 90° POR 2" DE DIAMETRO PZA 623.25 32.13 1.28 656.67
CODO DE 90° POR 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 780.75 48.20 1.92 830.88
CODO DE 90° POR 3" DE DIAMETRO PZA 975.75 58.91 2.35 1,037.02
CODO DE 90° POR 4" DE DIAMETRO PZA 1,706.25 96.40 3.85 1,806.51
CODO DE 90° POR 6" DE DIAMETRO PZA 2,480.25 160.67 6.42 2,647.35
CODO DE 90° POR 8" DE DIAMETRO PZA 3,882.75 257.07 10.28 4,150.11
CODO DE 90° POR 10" DE DIAMETRO PZA 6,413.25 417.75 16.71 6,847.71
CODO DE 45° POR 2" DE DIAMETRO PZA 489.00 26.77 1.07 516.85
CODO DE 45° POR 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 753.75 37.49 1.49 792.74
CODO DE 45° POR 3" DE DIAMETRO PZA 802.50 48.20 1.92 852.63
CODO DE 45° POR 4" DE DIAMETRO PZA 1,539.00 85.69 3.42 1,628.12
CODO DE 45° POR 6" DE DIAMETRO PZA 2,145.75 139.25 5.57 2,290.57
CODO DE 45° POR 8" DE DIAMETRO PZA 3,379.50 224.94 8.99 3,013.44
CODO DE 45° POR 10" DE DIAMETRO PZA 5,151.75 348.12 13.92 5,513.80
CRUZ DE 2 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,212.00 64.26 2.57 1,278.84
CRUZ DE 2 1/2 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,298.25 80.33 3.21 1,381.80
CRUZ DE 2 1/2 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 1,474.50 91.04 3.64 1,569.19
CRUZ DE 3 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,928.25 96.40 3.85 2,028.51
CRUZ DE 3 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 1,994.25 101.75 4.07 2,100.08
CRUZ DE 3 X 3" DE DIAMETRO PzZzA 2,013.75 112.47 4.49 2,130.72
CRUZ DE 4 X 2" DE DIAMETRO PZA 2,523.00 139.25 5.57 2,667.82
CRUZ DE 4 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 2,528.25 149.96 5.99 2,684.21
CRUZ DE 4 X 3" DE DIAMETRO PZA 2,674.50 155.31 6.21 2,836.03
CRUZ DE 4 X 4" DE DIAMETRO PZA 3,126.75 187.45 7.49 3,321.70
CRUZ DE 6 X 2" DE DIAMETRO PZA 3,452.25 214.23 8.56 3,675.05
CRUZ DE 6 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 3,457.50 224.94 8.99 3,0691.44
CRUZ DE 6 X 3" DE DIAMETRO PZA 3,477.00 230.29 9.21 3,716.51
CRUZ DE 6 X 4" DE DIAMETRO PZA 4,194.75 262.43 10.49 4,467.68
CRUZ DE 6 X 6" DE DIAMETRO PZA 4,911.00 305.27 12.21 5,228.49
CRUZ DE 8 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 5,296.50 342.76 13.71 5,652.98
CRUZ DE 8 X 3" DE DIAMETRO PZA 5,532.75 348.12 13.92 5,894.80
CRUZ DE 8 X 4" DE DIAMETRO PZA 3,483.75 380.25 15.21 3,879.22
CRUZ DE 8 X 6" DE DIAMETRO PZA 6,207.00 412.39 16.49 6,635.89
CRUZ DE 8 X 8" DE DIAMETRO PzZA 7,443.00 471.30 18.85 7,933.16
CRUZ DE 10 X 3" DE DIAMETRO PZA 8,430.75 5.35 0.21 8,436.32
CRUZ DE 10 X 4" DE DIAMETRO PZA 8,842.50 42 .84 1.71 8,887.06
CRUZ DE 10 X 6" DE DIAMETRO PZA 9,029.25 80.33 3.21 9,112.80
CRUZ DE 10 X 8" DE DIAMETRO PzZA 10,322.25 144.60 5.78 10,472.64
CRUZ DE 10 X 10" DE DIAMETRO PZA 12,673.50 214.23 8.56 12,896.30
EXTREMIDAD DE 51 MM (2") DE DIAMETRO PZA 809.25 42 .84 1.71 853.81
EXTREMIDAD DE 64 MM (2 1/2") DE DIAMETRO PZA 786.75 53.55 2.14 842.45
EXTREMIDAD DE 75 MM (3") DE DIAMETRO PZA 819.75 64.26 2.57 886.59
EXTREMIDAD DE 102 MM (4") DE DIAMETRO PzZzA 1,002.00 96.40 3.85 1,102.26
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EXTREMIDAD DE 152 MM (6") DE DIAMETRO PzZA 1,530.75 149.96 5.99 1,686.71
EXTREMIDAD DE 203 MM (8") DE DIAMETRO PZA 2,504.25 219.58 8.78 2,732.62
EXTREMIDAD DE 252 MM (10") DE DIAMETRO PZA 4,131.75 321.34 12.85 4,465.95
JUNTA GIUBAULT DE 51 MM (2") DE DIAMETRO PZA 103.50 16.06 0.64 120.21
JUNTA GIUBAULT DE 64 MM (2 1/2") DE DIAMETRO PZA 116.25 16.06 0.64 132.96
JUNTA GIUBAULT DE 75 MM (3") DE DIAMETRO PZA 135.00 23.02 0.92 158.95
JUNTA GIUBAULT DE 102 MM (4") DE DIAMETRO PZA 196.50 37.49 1.49 235.49
JUNTA GIUBAULT DE 153 MM (6") DE DIAMETRO PZA 333.75 58.91 2.35 395.02
JUNTA GIUBAULT DE 203 MM (8") DE DIAMETRO PZA 491.25 85.69 3.42 580.37
JUNTA GIUBAULT DE 254 MM (10") DE DIAMETRO PZA 630.00 117.82 4.71 752.54
REDUCCION DE 3 X 2" DE DIAMETRO PZA 630.38 37.49 1.49 669.37
REDUCCION DE 3 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 741.76 42 .84 1.71 786.32
REDUCCION DE 4 X 2" DE DIAMETRO PZA 977.25 58.91 2.35 1,038.52
REDUCCION DE 4 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 982.13 64.26 2.57 1,048.97
REDUCCION DE 4 X 3" DE DIAMETRO PZA 1,216.88 69.62 2.78 1,289.29
REDUCCION DE 6 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,407.75 91.04 3.64 1,502.44
REDUCCION DE 6 X 2 1/2" DE DIAMETRO PzZzA 1,410.38 96.40 3.85 1,510.64
REDUCCION DE 6 X 3" DE DIAMETRO PZA 1,571.63 101.75 4.07 1,677.46
REDUCCION DE 6 X 4" DE DIAMETRO PZA 1,767.00 117.82 4.71 1,889.54
REDUCCION DE 8 X 2" DE DIAMETRO PZA 2,299.13 139.25 5.57 2,443.95
REDUCCION DE 8 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 2,301.76 149.96 5.99 2,457.72
REDUCCION DE 8 X 3" DE DIAMETRO PZA 2,348.26 155.31 6.21 2,509.79
REDUCCION DE 8 X 4" DE DIAMETRO PZA 2,479.88 171.38 6.85 2,658.12
REDUCCION DE 8 X 6" DE DIAMETRO PzZA 2,808.38 192.80 7.71 3,008.90
REDUCCION DE 10 X 3" DE DIAMETRO PZA 3,345.38 214.23 8.56 3,568.18
REDUCCION DE 10 X 4" DE DIAMETRO PZA 3,453.75 230.29 9.21 3,693.26
REDUCCION DE 10 X 6" DE DIAMETRO PZA 3,657.75 251.72 10.06 3,919.54
REDUCCION DE 10 X 8" DE DIAMETRO PZA 4,370.63 289.21 11.56 4,671.41
TAPA CIEGA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO PZA 234.75 10.71 0.42 245.89
TAPA CIEGA DE 64 MM (2 1/2") DE DIAMETRO PZA 314.25 16.06 0.64 330.96
TAPA CIEGA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO PZA 413.25 21.42 0.85 435.53
TAPA CIEGA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO PZA 710.25 34.81 1.39 746.46
TAPA CIEGA DE 153 MM (6") DE DIAMETRO PZA 1,114.50 56.24 2.24 1,172.99
TAPA CIEGA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO PZA 1,746.75 96.40 3.85 1,847.01
TAPA CIEGA DE 254 MM (10") DE DIAMETRO PZA 2,863.50 140.85 5.63 3,009.99
TEE DE 2 X 2" DE DIAMETRO PZA 775.50 53.55 2.14 831.20
TEE DE 2 1/2 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,226.25 64.26 2.57 1,293.09
TEE DE 2 1/2 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 1,249.13 69.62 2.78 1,321.54
TEE DE 3 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,338.00 80.33 3.21 1,421.55
TEE DE 3 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 1,340.63 85.69 3.42 1,429.75
TEE DE 3 X 3" DE DIAMETRO PzZA 1,549.88 91.04 3.64 1,0644.57
TEE DE 4 X 2" DE DIAMETRO PZA 1,941.75 123.18 4.92 2,069.86
TEE DE 4 X 2 1/2" DE DIAMETRO PzZzA 2,083.13 128.53 5.14 2,216.81
TEE DE 4 X 3" DE DIAMETRO PZA 2,249.63 133.89 5.35 2,388.88
TEE DE 4 X 4" DE DIAMETRO PZA 2,496.75 149.96 5.99 2,652.71
TEE DE 6 X 2" DE DIAMETRO PZA 2,784.75 198.16 7.92 2,990.84
TEE DE 6 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 2,787.38 203.51 8.14 2,999.04
TEE DE 6 X 3" DE DIAMETRO PZA 3,239.63 208.87 8.35 3,456.86
TEE DE 6 X 4" DE DIAMETRO PZA 3,430.50 224.94 8.99 3,064.44
TEE DE 6 X 6" DE DIAMETRO PZA 3,630.00 241.00 9.64 3,880.65
TEE DE 8 X 2 1/2" DE DIAMETRO PZA 5,052.38 315.99 12.63 5,381.01
TEE DE 8 X 3" DE DIAMETRO PZA 5,0062.13 321.34 12.85 5,396.33
TEE DE 8 X 4" DE DIAMETRO PZA 5,289.00 337.41 13.49 5,639.91
TEE DE 8 X 6" DE DIAMETRO PZA 5,519.25 353.48 14.13 5,886.87
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TEE DE 8 X 8" DE DIAMETRO PZA 5,853.38 385.01 15.42 6,254.42
TEE DE 10 X 2 1/2" DE DIAMETRO PzZA 7,900.13 508.79 20.35 8,429.28
TEE DE 10 X 3" DE DIAMETRO PzZA 7,753.13 514.15 20.56 8,287.85
TEE DE 10 X 4" DE DIAMETRO PZA 8,093.25 530.22 21.20 8,644.068
TEE DE 10 X 6" DE DIAMETRO PZA 8,384.25 16.06 0.64 8,400.96
TEE DE 10 X 8" DE DIAMETRO PZA 8,711.63 42 .84 1.71 8,756.19
TEE DE 10 X 10" DE DIAMETRO PZA 11,194.50 80.33 3.21 11,278.05
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS
TIPO 2-2-B DE 1.56 X 2.26 M PZA 13,135.68 3,769.20 159.01 17,063.90
TIPO 3-2-A DE 1.96 X 1.86 M PZA 13,918.45 4,073.22 172.03 18,163.71
TIPO 3-2-B DE 2.26 X 2.26 M PZA 16,215.05 5,075.70 215.42 21,506.18
TIPO 3-3-A DE 1.96 X 1.86 M PZA 16,186.70 4,128.25 173.94 20,488.89
TIPO 3-3-B DE 2.26 X 2.26 M PZA 17,323.14 5,132.31 217.40 22,672.86
TIPO 4-3-A DE 1.96 X 1.96 M PZA 16,073.93 4,084.87 171.64 20,330.45
TIPO 4-3-A DE 2.26 X 2.26 M PZA 21,337.14 4,896.36 207.96 26,441.47
TIPO 4-4-A DE 1.96 X 1.96 M PZA 18,454.95 3,950.57 166.54 22,572.07
TIPO 4-4-B DE 2.26 X 2.26 M PZA 21,405.56 4,953.03 209.94 26,568.54
TIPO 5-4-A DE 2.46 X 1.96 M PZA 21,151.17 4,847.13 205.09 26,203.40
TIPO 5-4-B DE 2.86 X 2.26 M PZA 24,211.43 5,943.23 252.58 30,407.25
TIPO 5-5-A DE 2.46 X 1.96 M PZA 23,419.42 4,669.46 197.69 28,286.58
TIPO 5-5-B DE 2.86 X 2.26 M PZA 26,806.70 5,765.53 245.19 32,817.43
TIPO 1-1-B DE 1.56 X 1.86 M PZA 8,910.47 3,391.43 143.21 12,445.12
TIPO 2-2-A DE 1.56 X 1.86 M PZA 12,500.82 3,341.78 141.59 15,984.20
TIPO 1-1-A DE 1.56 X 2.26 M PZA 8,004.31 2,848.26 120.31 10,972.89

COLOCACION DE VALVULAS DE FOFO

VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 51 MM PZA 3,156.75 80.33 3.21 3,240.30
VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 64 MM PZA 3,330.75 107.11 4.28 3,442.15
VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 75 MM PZA 4,588.50 139.25 5.57 4,733.32
VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 100 MM PZA 6,293.25 214.23 8.56 6,516.05
VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 150 MM PZA 9,581.25 385.01 15.42 9,982.29
VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 200 MM PZA 16,518.75 658.75 26.35 17,203.86
VALVULA DE COMPUERTA FIERRO FUNDIDO DE 250 MM PZA 24,427.50 1,044.37 41.77 25,513.65
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 51 MM PZA 2,590.50 69.62 2.78 2,662.91
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 64 MM pza  2,712.00 96.40 3.85 2,812.26
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 75 MM PZA  3,231.00 117.82 4.71 3,353.54
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 100 MM PZA 4,583.25 230.29 9.21 4,822.76
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 150 MM PZA 8,620.50 401.68 16.06 9,038.25
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 200 MM PZA 15,590.25 755.16 30.20 16,375.62
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 250 MM PZA 24,606.75 1,188.98 47.55 25,843.29
VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 300 MM PZA 36,720.75 1,692.42 67.69 38,480.87
ATRAQUES DE CONCRETO 150 KG/CM2 PARA TUBERIAS
DE 30 X 30 X 30 CM PARA TUBERIA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 45.57 38.40 1.70 85.68
ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIAS
DE 35 X 30 X 30 CM PARA TUBERIA D 100 MM (4") DE DIAMETRO PZA 57.75 48.60 2.16 108.52
DE 40 X 30 X 30 CM PARA TUBERIA DE 150 MM (6") DIAMETRO PZA 60.78 51.18 2.26 114.23
TUBERIA PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 38 MM ML 20.70 12.73 2.03 35.47
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 51 MM ML 27.61 14.54 2.33 44.49
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 64 MM ML 43.33 16.08 2.57 61.99
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 75 MM ML 64.08 16.98 2.71 83.78
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 100 MM ML 103.58 19.10 3.05 125.74
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 150 MM ML 231.83 21.83 3.49 257.16
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 200 MM ML 390.51 27.76 4.44 422.72
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TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 38 MM ML 18.63 12.73 2.03 33.40
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 51 MM ML 23.21 14.54 2.33 40.09
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 64 MM ML 34.31 16.08 2.57 52.97
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 75 MM ML 51.28 16.98 2.71 70.98
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 100 MM ML 85.41 19.10 3.05 107.57
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 150 MM ML 85.41 21.83 3.49 110.74
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 200 MM ML 313.61 27.76 4.44 345.82
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 38 MM ML 13.30 12.73 2.03 28.07
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 51 MM ML 19.44 14.54 2.33 36.32
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 64 MM ML 30.31 16.08 2.57 48.97
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 75 MM ML 42.03 16.98 2.71 61.73
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 100 MM ML 72.09 19.10 3.05 94.25
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 150 MM ML 148.23 21.83 3.49 173.56
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 200 MM ML 249.69 27.76 4.44 281.90
URBANIZACION ALCANTARILLADO

POZO DE VISITA "COMUN" SEGUN DISEDPO DEL D.D.F
HASTA 1.50 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA 3,661.19 2,061.06 82.44 5,804.70
HASTA 2.00 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA 4,059.51 2,303.07 92.12 6,454.71
HASTA 2.50 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA  4,981.77 2,844.03 113.76 7,939.57
HASTA 3.00 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA 6,122.46 3,502.33 140.09 9,764.89
HASTA 3.50 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC pPzA  7,252.13 4,177.37 167.09 11,596.60
HASTA 4.00 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA 8,372.96 4,846.65 193.86 13,413.48
HASTA 4.50 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA 9,277.91 5,377.14 215.08 14,870.14
HASTA 5.00 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PZA 10,285.96 5,949.21 237.96 16,473.14
HASTA 5.50 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PzZA 11,194.95 6,481.55 259.26 17,935.77
HASTA 6.00 M DE PROF, MEDIA CANA PLANTILLA MURO ETC PzZA 12,099.51 7,011.03 280.44 19,390.99
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA PZA 136.94 172.74 6.90 316.59

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE PARA DRENAJE
30 CM DE DIAMETRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ML 69.75 68.48 2.73 140.97
38 CM DE DIAMETRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ML 109.49 89.58 3.58 202.66
45 CM DE DIAMETRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ML 161.38 110.70 4.42 276.51
61 CM DE DIAMETRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ML 177.09 16.46 0.65 194.21

TENDIDO DE TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 25
DE 160 MM DE DIAMETRO ML 96.63 20.18 1.21 118.03
DE 200 MM DE DIAMETRO ML 113.97 22.00 1.33 137.31
DE 250 MM DE DIAMETRO ML 178.89 24.21 1.45 204.56
DE 315 MM DE DIAMETRO ML 273.21 26.91 1l.61 301.74
DE 355 MM DE DIAMETRO ML 537.06 28.48 1.71 567.26
DE 400 MM DE DIAMETRO ML 664.19 30.26 1.82 696.28
DE 450 MM DE DIAMETRO ML 827.40 32.72 1.96 862.09
DE 500 MM DE DIAMETRO ML 1,016.83 34.59 2.08 1,053.51
DE 630 MM DE DIAMETRO ML 1,606.74 40.36 2.42 1,649.53
CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA ML 299.56 78.15 3.12 380.84
CAMA DE TEZONTLE EN CEPAS PARA TUBERIA ML 281.10 78.15 3.12 362.38
CAMA DE GRAVA EN CEPAS PARA TUBERIA ML 299.56 78.15 3.12 380.84

PAVIMENTOS Y BANQUETAS

BANQUETA DE CONCRETO EN AREA 1.20 X 1.50 PROM
HECHO EN OBRA F'C 150 KG DE 10 CM ACABADO ESCOBILADO M2 136.02 89.86 4.13 230.02

BANQUETA DE CONCRETO AREA 1.20 X 1.50 PROM
HECHO EN OBRA F'C 150 KG DE 8 CM ACABADO ESCOBILADO M2 111.14 79.95 3.62 194.72
PREMEZCLADO F'C 150 KG DE 10 CM ACABADO ESCOBILADO M2 146.30 66.04 2.64 214.99
PREMEZCLADO F'C 150 KG DE 8 CM ACABADO ESCOBILADO M2 119.36 60.90 2.43 182.70

TERRACERIAS
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Concepto Uni Mate Mano Herra Total)

BASE GRAVA CEMENTADA DE 15 CM DE ESP AL 95% PROCTOR M3 49.15 1.95 2.47 53.59
BONIFICACION PLATAFORMA AISLADA DE MENOS DE 1000 M2 M3 56.30 3.91 2.55 62.77
CARPETA ASFALTICA
BONIFICACION POR PLATAFORMA AISLADA MENOR DE 1000 M2 M3 5.05 3.73 2.71 11.50
MEZCLADO EN PLANTA INC RIEGOS DE 7 CM ESPESOR M2 63.48 9.41 7.21 80.08
MEZCLADO EN PLANTA INC RIEGOS DE 5 CM ESPESOR M2 56.77 7.99 5.33 70.10
MEZCLADO EN OBRA INC RIEGOS DE 5 CM ESPESOR M2 57.67 10.53 3.32 71.53
MEZCLADO EN OBRA INC RIEGOS DE 7 CM ESPESOR M2 64.74 12.94 4.39 82.08
GUARNICIONES
CIMBRA METALICA EN GUARNICIONES EN TRAMO CURVO M2 35.61 64.58 2.58 102.78
CIMBRA METALICA EN GUARNICIONES EN TRAMO RECTO M2 35.61 56.16 2.24 94.02
TERRACERIAS
COMPACTACION MECANICA DE LA SUBRASANTE AL 85% M2 4.00 1.26 1.86 7.11
COMPACTACION MECANICA DE LA SUBRASANTE AL 95% M2 4.89 1.74 2.20 8.84
SUBRASANTE P/ BANQUETA CONFORMA Y COMPACTA MANUAL M2 2.02 12.26 1.80 16.09
SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA M2 5.68 3.12 2.64 11.45
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE P/ BANQUETA MANUAL M2 29.93 29.65 2.49 62.08
DEMOLICION A MANO DE CARPETA ASFALTICA M3 0.00 151.95 6.07 158.03
PLATAFORMA DE TEPETATE CAPAS 20 CM COMPACTADA 95% M3 307.47 15.69 13.24 336.41
SUB-BASE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 15 CM AL 90% M2 43.29 1.95 2.47 47.73
SUB-BASE GRAVA TEPETATE (60-40%) DE 15 CM AL 90% PROCT M2 55.27 3.97 2.55 61.80
TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% MEDIOS MECANICOS M3 28.42 15.69 13.24 57.36
TERRAPLEN DE TEPETATE AL 90% MEDIOS MECANICOS M3 307.47 15.69 13.24 336.41
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